P.F. Jan IGNAT ANEXA 2a
Verificator atestat, Autorizatia Nr.06839/16.08.2005
Adresa: 700044, IASI, Str. GHICA VODA, nr. 1, Sc,1B, Apt.25
Mobil: 0741968531
e-mail: janignat(@yahoo.com Nr. 403/ 10.09.2024,
conform registrului de evidenta

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta: Toate cerintele, conform Legi 10 /1995 pentru specialitatea
INSTALATII ELECTRICE (l.) a proiectului de specialitate nr: 350/2024, cu tema “Reducerea emisiilor de gaze
cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant
din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Carlibaba, Judetul
Suceava”, faza PTh.

1.Date de identificare:
-Proiectant general: S.C RED SOCKET S.R.L.
-Beneficiar: Comuna Cérlibaba, Judetul Suceava
-amplasament: Intravilanul Comunei Carlibaba
- data prezentarii pentru verificare: 10.09.2024

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei, care fac obiectul

verificarii:

Documentatia intocmita, se refera la documentatia de construire a unor statii electrice de
reincarcare si aplica criteriile de performanta specifice, impuse de cerintele fundamentale de calitate,
in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare, respectiv:

A. Rezistentd mecanici si stabilitate:
1. Instalatiile electrice se vor realiza cu echipamente adecvate si se vor amplasa astfel incat sa
se asigure protectia acestora la actiunea agentilor chimici sau de mediu;
B. Securitate la incendiu ’
1.Se va asigura protectia coloanelor electrice impotriva supracurentilor;
C. Igieni, saniitate si mediu:
Obiectivul va fi prevazut cu statii electrice.
D. Siguranti in exploatare. Obiectivul va fi previzut cu:

1. Se va realiza Sistem de protectie impotriva socurilor electrice, bazat pe intreruperea
alimentarii, corespunzator Retelei TN, existent ;

2. Priza de pamant existenta de max. 4 ohmi;

3.Alimentare cu energie electrica care se asigura de furnizorul extern, prin racord existent
Investitia se realizeaza cu echipamente care au certificat de conformitate, conform Legii nr.: 608.

3. Documente care se prezinti la verificare:
A. PIESE SCRISE .- conform borderou piese scrise.
B. PIESE DESENATE -conform borderou piese desenate.

4.Concluzii asupra verificarii
In urma verificirii se considera faza PTh corespunzitoare, semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului.

Am primit 3(trei) exemplare Am predat. %(_t_;e_il@_}_ifmplare
Proiectant general, Verificator tehnic-atestat,

// dr: ing. Jan IGNA”
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE
iN CONFORMITATE CU LEGEA NR.10/1995, NORMATIV C56-02,
NORME SI NORMATIVE TEHNICE IN VIGOARE

DENUMIREA OBIETIVULUI DE INVESTITIL: “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: statii de reincircare pentru vehicule electrice in Comuna Cérlibaba, Judetul

Suceava”
AMPLASAMENT: Comuna Cirlibaba, Judetul Suceava

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE: P.Th.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul de mai sus

verificarea, conform Legii nr.10/1995, sect.3, art.23d.

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea construcfiei.
Toate actele intocmite vor fi anexate la cartea constructiei.
Programul de control al calititii lucrarilor este intocmit conform Art. 9 (2) a) din Ordinul MDRAP 1370/2014 si se avizeazi, obligatoriu de

catre 1.J.C/L.C.M.B in conformitate cu Art. 9 (2) ¢) din Ordinul MDRAP 1370/2014.

Documentul scris care se | SEMNATAR:
Nr Lucriri ce se controleazi, se verifica incheie: B- Beneficiar | Numirul si data
ert. sau se receptioneazi P.V.-proces verbal E- Executant actului incheiat
P.V.L.A. — proces verbal | P- Proiectant
lucriri ascunse
B.I. - buletin de incerciri
C — certificat
0 1 2 3 4
1. [Predare — primire front de lucru P.V. B, E ;|
2. [Trasarea lucrarii P.V. BE v A
3. [Calitatea executiei tuturor lucrarilor ce devin P.V.L.A. //Qhﬁ'! < " ,N
ascunse (Y g Al L\
4. (Certificat de garantie pentru calitatea 8 // ™~ E L'(“\' T s\ ¥ \\\
materialelor livrate [ il il \
5. [Controale curente in executie P.V. { ) Bb ByER -06R39 | B
6. (Certificat de calitatea pentru elementele de C. \ \Br e «/
instalatii livrate din bazele proprii Ve, N2 gl % &
7. [Verificarea echipamentelor si conductorilor B.I N7 E Pt P C\y
de joasa tensiune ¥ Chq 'r;\fr?\‘p\?\o\
8. [Verificarea cablurilor si conductorilor de B.I. E“?f‘:ﬂﬁ—}_'ﬂ—
ioasa tensiune (continuitate, rezistenta de
izolatie)
9. [Verificare intrerupator de joasa tensiune B.L E
10.|Verificarea prizei de pamant B.l. E
11.[Verificarea tablourilor electrice B.I. E
12.[Verificarea functionarii instalatiei P.V. B,E
13.Receptia finala P.V, B,E,P
BENEFICIAR PROIECTANT, EXECUTANT,
Comuna Carlibaba, S.C. RED,SQCKQ’ SRIL.  cevcenmmmimeeesssesnosaonses
/7 ooV LD
Judetul Suceava 7o
[o %\
(5 50 S0AE1
\E ‘.
NOTA : \\Z2 S/
Executantul va anun{a in scris ceilalti factori, pentru particibhrg;’jgg_n}i@m‘m zile inaintea datei la care urmeaza a se efectua

Faza determinanti internd - stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odati ajunsa, nu mai poate continua fari acceptul scris al
beneficiarului, proiectantului si executantului. Programul de control se actualizeazi la cererea organelor de exercitare a controlului de stat.
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PROIECT

“Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri in transpoﬂu?i,\/ﬁi;i “ﬁm{j@\

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluan\ﬁﬁ“ﬁ;’r uﬁ&(L

energetic: statii de reinciircare pentru vehicule electrice in Comuna Carlibaba,
Judetul Suceava”

Pr.nr.: 350/2024 Faza: P.Th.

Exemplar nr. _ _

BENEFICIAR:

Comuna Cirlibaba, Judetul Suceava



REDS&UCKET

PROIECTANT:

S.C. RED SOCKET S.R.L.

Aleea Valea Adinci, nr. 5B, Iasi, ROMANIA Nr.inr.J22/1364/2017;C.F. RO 37593870 TEL: 0232 214 014; FAX: 0372 899 636; E-mail:
office@redsocket.ro

“Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: statii de reinciircare pentru vehicule electrice in Comuna Cirlibaba,
Judetul Suceava”

- P.Th. nr. 350/2024-

FOAIE DE RESPONSABILITATI
PROIECTANT: S.C. RED socxm_gi.*ifi. 2\

COLECTIV DE ELABORARE: g RoMBS”
1. MANAGER DE PROIECT- SEF PROIECT
Ing Alice Ungureanu — Sef de proiect

2. INGINER PROIECTANT SPECIALITATEA INSTALATII ELECTRICE

Ing. Madalina Tibucanu - Proiectant instalatii electf‘rc\eﬂ;.ﬁ;:f

3. SPECIALIST CONSTRUCTII CIVILE

Ing. Bogdan Gavrilescu — Proiectant de speciali

2 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 350/2024
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PROIECT

“Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Cirlibaba,
Judetul Suceava”

- P.Th., nr. 350/2024 -

BORDEROUL DOCUMENTATIEI
A. PIESE SCRISE

I. Memoriu tehnic general

II. Memoriu tehnic instalatii electrice
I11. Memoriu ethnic de racordare

IV.1 Breviar de calcul sistematizare
1V.2 Breviar de calcul instalatii electrice
IV.3 Breviar de calcul incircare
V.1 Caiet de sarcini instalatii electrice
V.2 Caiet de sarcini fundatii
V.3 Caiet de sarcini executie lucrari \
V.4 Caiet de sarcini sistematizare vertical si o{lzontala
VI. Grafic de realizarea investitiei &N
VLI. Fise tehnice

B. PIESE DESENATE

[. Piese desenate
II. Detalii de executie

C. ANEXE

1. Deviz General

Intopm it-de;
Ing ‘-’\Madalm%w’ll'lbucanu

W= g S |
\ (@ R // \ <
n"" o

WA Verificat,
Ing. Alice Ungureanu

3 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 350/2024
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PROIECT

“Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant
din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice

in Comuna Carlibaba, Judetul Suceava”

/1!
|
J;:

- P.Th., nr. 350/2024 - i
MEMORIU TEHNIC GENERAL/ % .o,
NLardR 77
4

Faza Proiect — P.Th.
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I. Memoriu tehnic general

I.1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

L1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincircare
pentru vehicule electrice in Comuna Carlibaba, Judetul Suceava”

I.1.2. Amplasamentul
Obiectivul este amplasat pe strizile aflate in intravilanul UAT Cirlibaba.

Locatiile amplasamentelor sunt:

Amplasament 1: Statia nr. 1 — Fisa tehnica nr. 2

Amplasamentul se pozitioneazi in proximitatea Caminului cultural si al Bibliotecii si
beneficiaza de acces direct din Drum Comunal Cérlibaba Nousi.

Amplasament 2: Statia nr. 2 — Fisa tehnica nr. 1

Amplasamentul beneficiaza de acces direct din Drum Comunal Carhbaba Noua

I.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile Iegu, studtul de fezabﬂ;&i
documentatia de avizare a lucririlor de interventii T

Documentatia tehnico-economica a fost aprobata prin Hotararea Consullulm Local Carllbaba ")
1839 | i

COMUNA CARLIBABA, JUDETUL SUCEAVA

ADRESA POSTALA: Strada Principala, Nr. 58, Comuna Cérlibaba, Judg’tulSu
NUMAR DE TELEFON: 0230-575802

E-MAIL: cirlibaba83@yahoo.com

I.1.4. Ordonatorul principal de credite .'__ - g
ava\

I.1.5. Investitorul

COMUNA CARLIBABA, JUDETUL SUCEAVA

ADRESA POSTALA: Strada Principala, Nr. 58, Comuna Carlibaba, Judetul Suceava
NUMAR DE TELEFON: 0230-575802

E-MAIL: cirlibaba83@yahoo.com

I.1.6. Beneficiarul investitiei
COMUNA CARLIBABA, JUDETUL SUCEAVA
ADRESA POSTALA: Strada Principala, Nr. 58, Comuna Cérlibaba, Judetul Suceava

6 Faza Proiect — P.Th.

Nr. Proiect: 350/2024



RED S@[ KET e

NUMAR DE TELEFON: 0230-575802
E-MAIL: cirlibaba83@yahoo.com

1.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

RED SOCKET S.R.L.

Adresi de corespondenti si punct de lucru Iagi: Aleea Valea Adanci, nr. 5B, Judetul lasi
Email: office@redsocket.ro

1.2. Prezentarea  scenariului/optiunii  aprobat(e) fin cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

Scenariul recomandat de citre proiectant si aprobat de catre beneficiar in cadrul Documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventie este Scenariul 2 care presupune:
- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si

compactarea pamantului

- infiintarea/Amenajarea cailor de acces pentru autovehicule

- Amenejarea unui numdr de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincércare

- Turnarea unei fundatii din beton

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei

- Instalarea statiei de reincarcare

- Instalarea tabloului electric

- Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform figei de
solutie a distribuitorului de energie electricd

- Instalarea elementelor de signalistica si identitate vizuala

1.2.1. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentul;

Localizare: lucririle se vor realiza in intravilanul comunei Cérlibaba.
Terenul se gaseste in intravilanul comunei si este proprietate public sau in administrarea comunei
Cérlibaba.

Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, judeful Suceava prin Hotérarea
Consiliului local.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes
comunei.
Terenul ocupat de statiile de reincircare proiectate este situat in intravilanul comunei.

Obiectivul prezentei investitii este de a amplasa 2 statii de reincarcare vehicule electrice, in 2
locatii, amplasamentul statiilor de reincarcare se face astfel:

7 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 350/2024
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Amplasament 1: Statia nr. 1

Coordonate GPS: 47.570650, 25.126176

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Cérlibaba si se afld
in proprietatea Primiriei, conform Extrasului de carte funciaré nr. 31369.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 31369, categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

In zona exista Post de transformare PTA 1 Carlibaba, conform Aviz tehnic de racordare
1005693738.

Amplasament 2: Statia nr. 2
Coordonate GPS: 47.567659, 25.136071

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei si se afld in
proprietatea Primériei, conform Extrasului de carte funciara nr. 32451.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiarad nr. 32451, categoria de folosinta fiind: neproductiv.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va
putea modifica destinatia in curti-constructii.

in zona exista Post de transformare PTA 3 Carlibaba, conform Aviz tehnic de racordare
1005693664,

ORIENTAREA FIECAREI STATII IN PUNCTE CARDINALE, IN FUNCTIE DE
LOCURILE DE PARCARE

Amplasament 1: Statia nr. 1 - orientarea statiei este Nord-Est

Amplasament 2: Statia nr. 2 - orientarea statiel este Sud

Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 350/2024
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Solutia tehnica presupune montarea unui numar de 2 statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, dispuse astfel:

Amplasament 1: Statia nr. 1 - Coordonate GPS: 47.570650, 25.126176
Amplasament 2: Statia nr. 2 - Coordonate GPS: 47.567659, 25.136071

b) topografia;

Carlibaba este o comund in judetul Suceava, la limita intre regiunile istorice Bucovina si
Transilvania, Romania, formata din satele Cérlibaba (resedinta), Carlibaba Noua, Iedu, Sesuri,
Tibéu si Valea Stanei.

— Conditii de mediu:
* temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat;
= conditii climatice (influenta combinati a temperaturii si a umiditatii AB7 t=-25 ... +55" C Ur
=10...100% Ta=0.5...29 g/m3),
= altitudine AC1 sub sau egala cu 2000 m (joasd);
= prezen{a apei AD4 medii expuse la stropiri cu api;
= prezenia corpurilor striine AE3 corpuri straine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub
1 mm);
= prezenta substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabili;
= solicitari mecanice AG2 medii;
= vibratii AH1 scazute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile);
gama de frecven{a cuprinsa intre 2 ... 95i 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasarii intre 3 ... 7 mm2 si
acceleratia intre 10 ... 20 m/s2;
= prezenta florei AK1 neglijabili;
= prezenta faunei AL1 neglijabila;
= influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile;
= radiatii solare AN1 scizute, < 500W/m2;
= efecte seismice AP1 neglijabile a <30 Gal ; | Ga=1 cm/s2;
= trasnete; nivel keraunic AQ1 neglijabil, < 25 zile/an;
= migcari de aer AR1 (curenti de aer) scizute , v< 1 m/s;
= vint scazut AS1, v <20 m/s;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Addncimea maximd de inghet caracteristicd zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi
maxime de inghet", este de 90-100 cm;

Zona de incdarcare cu zdapadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor", valoarea caracteristica zonei a incércarii din zipadi pe sol
avand 2% probabilitate de depasire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurentia IMR = 50
ani, este So.k=2,0 kN/m?;

Zona de expunere la vint - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectrii si
actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referinta a vantului in amplasament,
determinatd din viteza de referintd mediata pe 10 min. si avand un interval mediu de recurenti
IMR = 50 ani (2% probabilitate anuala de depisire) este qref = 0,4 kPa/m?;

Din punct de vedere al manifestarilor principalilor factori climato-meteorologici, avem:

9 Faza Proiect — P.Th.
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¢ Gradul de poluare atmosferica 1
e Zona meteo E (conform PE106)
n conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei si protectia
instalatiilor energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul
prezentei documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare Il Mediu.

in tabelul 1 se prezintd, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere
generali a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existd sau urmeaza sa fie
plasate instalatii electrice.

Tabelul 1.Caracteristici de mediu

Nivel de Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor
poluare

- Zone fara industrie si cu o densitate redusa de locuinte dotate cu instalatii de incalzire proprii;

- Zone cu o densitate redusa industriala sau de locuinte, dar supuse frecvent la vénturi si/sau la ploi;
I - Regimuri agricole,
Slab - Regimuri muntoase.

Toate aceste zone trebuie sa se situeze la distante de cel putin 10 km péna la 20 km de mare i nu
trebuie sa fie expuse la vanturi dinspre mare?.

- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant si/sau zone cu o densitate medie de locuinie

I dotate cu instalatii de incalzire;

Medi - Zone cu densitate mare de locuinte si/sau industrie, dar supuse frecvent la vénturi si/sau ploi;
ers - Zone expuse la vant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta marii (distan{a  de cel putin

cétiva kilometrii)®.

I - Zone cu densitate industriala mare si suburbii ale marilor orage cu o densitate mare de instalafii de
incalzire poluante;

Puternic - Zone situate in apropierea marii sau expuse la vénturi relativ puternice dinspre mare

2)‘

- Zone in general pulin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare si la fum industrial ce produc
depuneri conductoare deosebit de groase;

v - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta marii, expuse la ceata salina sau la vénturi foarte
Foarte puternic | puternice si poluante venind dinspre mare;

- Zone desertice, caracterizate prin perioade lungi fira ploaie, expuse la vénturi puternice ce transporta
nisip si sare si supuse la condensiri in mod obisnuit.

10 Faza Proiect — P.Th.
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Fig.2 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al incadrdrii din zdpada
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Fig. 4 — Zonarea teritoriului in functie de addancimea de inghet
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d) geologia, seismicitatea;

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare
seismica - Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreazé in zona
caracterizatd prin acceleratia terenului pentru proiectare a; = 0,10 g (pentru un interval mediu de
recurentd IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s.

Conditii geologice:
e Stabilitate: teren stabil;
e Calitate: teren mediu

N
/
W - |
8
e o
| vy .;r':f = Parcada de control (colt) o
. \ e spectrutui de raspuns, Tc
i ! f .
. V.
ok
| B 5T
|
I .
i | S >
“i o e .‘
| | :
[ Bulganj
| / / ometers
I' “Avcviam 015 rerven 3 2 EGR| :TA_ 1 1 I_ |
Fig.5 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al perioadei de control (colt) a spectrului de
raspuns
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Fig. 7 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere seismic
Utilizari:
= competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);
= contactul persoanelor cu potentialul pAmantului BC2 scézut (in mod obisnuit fard contact cu
elemente conductoare);
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® natura materialelor prelucrate sau depozitate BE1a ( D ) neglijabile;
¢ Conform P118/1999 : categoria D ( BEla);
e Conform ID 17/86 — “Neclasificat“.

Categoria de importanta a constructiei conform HG 766/97 Constructiile ale ciror instalatii
sunt tratate in prezentul proiect se incadreaza in categoria .,constructii de importanti normali
(D). [Constructii de importanta redusa.]

Clasa de importanti a constructiei este IV, in conformitate cu P100/2019 [Cladiri de
micd importantd pentru siguranta publicd, cu grad redus de ocupare si/sau de mica importanti
economicd, constructii agricole, locuinte unifamiliale.].

e) devierile si protejarile de utilititi afectate;

Nu se impun devieri de utilitati, avand in vedere utilizarea alimentirii cu energie electrica
existentd. Nu se impun protejéri suplimentare de utilititi, avand in vedere sciderea puterii instalate
pe circuit.

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive
si provizorii;

Din punct de vede al utilitatilor necesare pentru functionarea obiectivului este nevoie
numai de asigurarea alimentirii cu energie electrica conform datelor solicitate in avizul tehnic de
racordare.

Nu se impun masuri speciale de suplimentare sau protejare a instalatiilor electrice de
alimentare.

Nu sunt afectate alte utilitati existente in zona.

g) cdile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;

Se pastreazi actualele amplasamente ale ciilor de acces §i de comunicatii.

Utilizarea cdilor de acces:

Antreprenorul se va asigura cd drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt
murddrite ca rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdaresc, conform opiniei Investitorului.

Contractantul va lua toate misurile pentru a le curita, fard costuri suplimentare pentru
Investitor.

Contractantul se va asigura ca nu existd depuneri de pamant si pietris, pe ciile de acces ca
rezultat al lucrarilor. Toate vehiculele care parasesc santierul vor fi curitate corespunzitor.

Accesul pe santier

inainte de inceperea oricarei parti a lucrdrilor, contractantul va proteja calea de acces si se
va asigura ca nu exista nici un fel de scurgeri (ex: ulei, vasilina, etc.) de la echipamentele noi.

Contractantul va intrefine aceste cii de acces in conditii adecvate pentru sigurania si trecerea
usoara a echipamentelor si vehiculelor pana la terminarea lucririlor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Investitorul in ceea ce priveste starea
suprafetelor cailor de acces. Contractantul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curitenie
rezonabild si le va repara in timpul executiei lucrarilor. La terminarea utilizarii de citre
Antreprenor a acestor cdi de acces el va aduce suprafetele la o condifie cel putin egali cu cea
dinaintea folosirii lor.

Investitorul va negocia si va face posibil contractantului accesul spre santier pe teren privat,
atunci cand nu exista alta alternativa.

Accesul negociat se va acorda dupa ce contractantul va face toate eforturile pentru acces.
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Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fard permisiunea
prealabila a Investitorului §i fard consim{amantul proprietarilor acestor terenuri, daci este cazul.
In functie de drumul pe care se va lucra, se vor asigura, dupd caz, conditii de circulatie pentru
circulafia normald, sau temporale va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate
pentru aceasta.

h) ciile de acces provizorii;
Nu se impune crearea unor cai de acces provizorii.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Statiile de reincarcare proiectate nu se adreseaza bunurilor de patrimoniu cultural imobil.

1.2.2. Solutia tehnica
Statiile de reincircare propuse vor beneficia de un racord dedicat de la tabloul punctului de
transformare din proximitatea acesteia, racord ce va fi executat conform figei de solutie din cadrul
avizului tehnic de racordare obtinut.

Statiile de reincarcare vor respecta cerintele standardului pe parti SR EN IEC 61851
(Sistem de incarcare conductiva pentru vehicule electrice);

Statiile de reincarcare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru incércarea in curent alternativ, si cu
conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincdrcare combinat Combo 2,
conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru incércarea in curent continuu;

Statiile de reincarcare vor dispune de un acces deschis de management §i operare care sa

de energie transferatd. De asemenea, acest acces trebuie sa permita interconectarea si comunicarea
cu alte instalatii similare in timp real;

Puterea instalatd necesari rezultata din calcule: 22kW AC si 50 kW DC.

Pentru realizarea bransamentului traseul este format din: traversare asfalt, pavele si spatiu
verde.

Plan de operatiuni de intretinere si mentenanti a instalatiei pe toati durata de
exploatare

Se vor realiza obligatoriu minim 2 operatiuni de mentenanti preventivd anual.

Planul de mentenanta coercitiva va fi pus la dispozitie beneficiarului de catre executantul
lucrarilor.

Trasarea lucririlor

Pentru lucrdrile cuprinse in prezenta documentatie, predarea amplasamentului se face in
mod obligatoriu de cétre reprezentantul beneficiarului.

Prezentarea lucririlor executate si a materialelor de santier
Se vor realiza lucréri provizorii numai in vederea organizarii santierului.
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Lucrérile de executie se vor realiza fira a afecta proprietatile private.

Executia lucririlor se va face etapizat in functie de graficul de esalonare a investitiei.

Verificarea independenti a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie)
in conformitate cu legislatia roméneasci in domeniul constructiilor — Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare).
in conformitate cu prevederile Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor §i a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate, Art. 6 (2) Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeaza potrivit legii, prin grija si
responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, dupd caz, pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in proiect. Astfel, specialitatile la care urmeaza a
fi verificat proiectul sunt:

Ie — Instalatii electrice

Cerintele fundamentale la care va fi verificat proiectul sunt:
A) rezisten{d mecanicd si stabilitate;

B) securitate la incendiu;

C) igiend,sanatate i mediu inconjuritor;

D) siguranta si accesibilitate in exploatare;

E) protectie impotriva zgomotului;

F) economie de energie si izolare termica;

Organizarea de santier.
Lucririle necesare organizirii de santier

Lucririle necesitid o organizare minimali, eventual, amenajarea unei organiziri de
santier provizorie compusa din:

e Containire — baracamente (inchiriate sau proprietate a constructorului, cu rol de
birouri, laborator de santier si vestiare, precum si pentru depozitarea de dispozitive
de misurare si control de calitate, unelte, scule, etc, apa potabila imbuteliata);

e Toalete ecologice (inchiriate sau proprietate a constructorului);

o Platforme temporare petruite, unde vor fi amplasate baricile, materiale necesare
semnalizdrii rutiere pe timpul executiei;

e Imprejmuire provizorie din plasa de sdrma.

Nu sunt necesare depozite de materiale granulare (ex. balast) pe amplasamentul sau in zona
lucrarii. Materialele si semifabricatele (ex. betoane) inglobate in lucrare se transporta direct de la
furnizori sau din depozitele centrale ale constructorului. Dupé terminarea lucrarilor proiectate,
amplasamentele se vor aduce la starea initiala.
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Fiecare constructor isi va dimensiona dupa necesitati lucrarile pentru organizarea de santier.

Statiile vor asigura un numar minim de doua locuri de parcare, egal cu numarul punctelor
de incarcare. Aceste locuri de parcare vor fi destinate exclusiv incarcirii autovehiculelor electrice
si vor fi marcate corespunzator, cu culoarea verde, cu urmatoarea imagine:

Accesul publicului la statiile de incarcare va fi pennanent si nedlscmmmatox;qi
proximitatea statiilor de incarcare, in locuri cu bunid vizibilitate qu* ﬁ Lnstala P\W de

informare.

Statiile de reincarcare comunicd prin protocol de tip OCPP — Open Charge Point Protocol
— minimum 1.5 si dispun de meniu in limba roména si in limba engleza.

/ o \-.( fntocmit, }1e
(o ' lng;“ M@éhna Tibucanu
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PROIECT

“Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant
din punct de vedere energetic: statii de reincircare pentru vehicule electrice
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IL.1. Analiza situatiei existente

Situatia juridica a terenului

Toate lucrarile de modernizare se vor realiza pe terenuri aflate in administratia domeniului public
(intravilanul comunei). Strazile pe care sunt propuse lucririle de modernizare se incadreazi in PUG-ul
orasului, iar pentru fiecare obiectiv de investitie existi extrase de Carte Funciar.

Determinantd in decizia autoritatii publice locale de a face demersuri in sensul dezvoltirii
infrastructurii de incarcare a autovehiculelor electrice si hybrid a fost inexistentd acesteia la nivelul
conturului studiat, atat la nivel public cét si privat.

De asemenea, autoritatea publicd locald a luat in calcul cresterea exponentiald a achizitiei de
autovehicule electrice si hybrid, acest fapt crescand probabilitatea utilizirii unei infrastructuri de incarcare
la nivelul comunei.

Tensiunea de alimentare tablou:

- reteaua de curent alternativ trifazata de tip TN-C:

- tensiunea nominala: Un=400 (-15++10%)V.c.a.;

- frecventd nominala: 50+1% Hz, pentru 99% din an;

Alimentare echipamente:
- tensiunea de faza: U=230 (-15++10%)V.c.a.; y ‘ :
- tensiunea nominald: Un=400 (-15++10%)V.c.a.; jf 1 ~ / % f’\\

H [ ? o
- frecventa nominald : 50+1% Hz, pentru 99% din an;, { 5’ : \@ })

N 6830

- valori ale indicatorilor de sigurant si scheme de allmentare ©0 cale de ahm/entaré

- durata de restabilire a alimentirii in cazul unor mtrerupeg /F'}fni
electrica este pana la remedierea defectului in instalatiile &@ww 1 % /

- instalatiile proiectate nu sunt poluante; -

- factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul: 0,99;

- puterea instalata nou proiectatd este: 150 kW alimentarea realizandu-se din mai multe posturi de
transformare;

- mod de alimentare: din reteaua LEA 0,4kV existenta alimentati din posturile de transformare
existente sau PT nou infiintat.

Daca in urma masuratorilor prizelor de pamant valorile depasesc limitele admisibile (4Q), prizele

se vor suplimenta cu electrozi pani la obtinerea valorii de cel mult 4Q, conform breviar de calcul.
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Delimitarea instalatiilor proiectate intre furnizor si consumatori
Exploatarea §i intrefinerea instalatiilor pand la punctul de delimitare al proprietitii revine

distribuitorului de energie iar exploatarea si intretinerea instalatiei in aval de punctul de delimitare revine
Primiriei.
Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de masura

(bornele de iesire din contoare).

I.2 Descrierea insalatiilor electrice proiectate
Proiectul va oferi solutii tehnice pentru urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

e alimentarea cu energie electrici;
 instalatiile electrice de protectie impotriva socurilor electrice;
e prizd de pamant.

Proiectul a fost intocmit pe baza Studiului de Fezabilitate intocmit anterior. Se mentioneazi
mai jos standardele si normativele specifice care obligatoriu trebuiesc respectate le executia,
verificarea, punerea in functiune si exploatarea instalatiilor electrice.

— Legeanr. 10/ 1995, modificata prin Legea nr. 177/2015, privind calitatea in constructii;

— Legea nr. 307/ 2006 privind apararea inpotriva incendiilor;

— Legea nr. 372/ 2005 privind performanta energetici a clidirilor;

— Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor:;

— Legea nr.13/2007 privind energia electrica;

— Legeanr. 137 /1995 privind protectia mediului;

— Legea nr. 319/2006 privind securitatea §i sinitatea in munci;

— HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin nr.
272/1994,

— Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin HGR nr. 273/1994;

— Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17-2011;

— Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantd tn exploatare, indicativ NP-068-02;

— Regulament privind racordarea utilizatorilor de retele electrice de interes public,
aprobat prin HG nr.867 /2003;

— Norme de prevenire, stingere si dotare Impotriva incendiior pentru producerea,
transportul, distributia energiei electrice si termice-indicativ PE 009 /93.

— Normativ pentru proiectarea §i executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE
007/08/00;
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— Normativ de incercari §i masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ NTE
002/03/00;,

— Nommativ privind limitarea regimului nesimetri si deformant in retele electrice,
indicativ PE 143/94;

— Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-
Ip30-04; Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C56-02;

— Norme generale de protectia muncii -2002;

— Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99;

— Nomme generale de apérare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI
nr.163/28.02.2007;

— Normativ de prevenire §i stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrarilor de
constructii §i instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994,

— Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea lucrarilor de constructii
si instalatii, aprobat prin O.MTCT nr. 39/2004;

— Ghidul criteriilor de performanti pentru instalatiile electrice din clidiri, indicativ GT-
059-03; SR EN 61140/2016 -Protectia impotriva socurilor electrice in instalatii si
echipamente electrice;

— SR HD 60364-4-41/2007 -Instalatii electrice de joasad tensiune. Protectia impotriva
socurilor electrice;

— SR HD 60364-5-54/2007 -Instalatii electrice de joasd tensiune. Sistem de legare la
pamant, conductoare de protective;

— SR EN 60439-1/ -Ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune;

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400/230V,
50Hz. Documentatia va cuprinde verificarea tehnica din punct de vedere al cerintelor esentiale de
calitate a, b, ¢, d, e, f, g aferente specialitatii le conform prevederilor Legii 10/1995, modificata si
completata prin legea 177 /2015, de cétre un verificator MDRAP. in conformitate cu legea
10/1995, modificata si completata prin legea 177 /2015 se stabileste cu faze determinate a executie:

Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamént a clddirii si probe de functionare a
instalatiilor electrice.

Lucrarile de instalaii electrice, se vor coordona cu lucrarile de amenajare
platforme/drumuri/spatii verzi pentru a se evita spargerea betoanelor sau deteriorarea finisajelor.

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investifii; Categoria de
importantd a constructiei este D — Constructii de importanta redusa

Clasa de importanta a constructiei este [V — Cladiri de micd importanta pentru siguranta publica,
cu grad redus de ocupare gi/sau de micd importantd economica, constructii agricole, locuinte
unifamiliale.

- varianta constructiva de realizare a investifiei, cu justificarea alegerii acesteia;
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Pornind de la oportunitatea de finantare a proiectului, se determind urmatoarele caracteristici

constructive:

00000

Transformator electri-Bloc de mdsurd dedicat-Tablou de distributie dedicat-Statia de incarcare

Statiile de reincarcare propuse vor beneficia de un racord dedicat de la tabloul punctului de
transformare din proximitatea acestora, racord ce urmeaza a fi executat conform fisei de solutie din cadrul
avizului tehnic de racordare obtinut.

Detaliile tehnice de racordare sunt prezentate pe larg in cadrul Memoriului

tehnic de racordare, parte anexati a prezentului proiect tehnic.

Statiile de reincarcare vor respecta cerintele standardului pe parti SR EN IEC 61851 (Sistem de
incércare conductiva pentru vehicule electrice);

Statiile de reincércare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru incércarea in curent alternativ, si cu conectori
multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincircare combinat Combo 2, conform descrierii
din Standardul SR EN62196-3, pentru incéarcarea in curent continuu;

Statiile de reincarcare vor dispune de un acces deschis de management si operare care si permiti
transferatd. De asemenea, acest acces trebuie sa permita interconectarea $i comunicarea cu alte instalatii
similare in timp real.

Statiile vor asigura un numar minim de doud locuri de parcare, egal cu numarul punctelor de
incarcare. Aceste locuri de parcare vor fi destinate exclusiv incarcérii autovehiculelor electrice si vor fi

marcate corespunzator, cu culoarea verde, cu urmatoarea imagine:
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Accesul publicului la statiile de incarcare va fi permanent si nediscriminatoriu. in proximitatea
statiilor de incarcare, in locuri cu buna vizibilitate vor fi instalate panouri de informare.

Statiile de reincdrcare comunica prin protocol de tip OCPP
- Open Charge Point Protocol
- minimum 1.5 si dispun de meniu in limba roméana si in limba engleza.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Este propusa echiparea fiecarui amplasament cu o statie cu doud puncte de incarcare, unul ce
functioneaza in curent continuu, cu puterea instalatd de 50 kW (fast charge) si unul ce functioneazi in
curent alternativ, cu puterea instalata de 22 kW.

Solutia racordirii dedicate (retea liberd de orice alt ter{ consumator) este recomandabila datoritd
puterii instalate a statiei de incarcare, {inind seama de starea retelelor electrice din zona, pentru evitarea

supra solicitarii retelelor existente.

Principalele activititi ce vor fi desfagurate vor fi:

- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si
compactarea pamantului;

- Infiintarea/Amenajarea ciilor de acces pentru autovehicule;

- Amenejarea unui numir de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincarcare;

- Turnarea unei fundatii din beton pentru fiecare statie de incércare;

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei;

25 Faza Proiect — P.Th.

Nr. Proiect: 350/2024



REDSGCKET B

- Instalarea statiei de reincarcare

- Instalarea tabloului electric

- Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform fisei de
solutie a distribuitorului de energie electrici;

- Instalarea elementelor de signalistica si identitate vizuala.

Tabel — Centralizator cantitdti de echipamente

g:t Denumire lucrare !:’UM !'Fantitate
1 Prelucrarea terenului m? 10
2 Infiintarea/Amenajarea ciilor de acces pentru autovehicule Buc 2
3 Amenajarea locurilor de parcare Buc 4
4 Fundatie statie de reincircare Buc 2
5 Statie de reincircare Buc 2
6 | Instalarea elementelor de signalistica §i identitate vizuala Buc 2
7 Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric Buc 2

Solutia tehnicd presupune montarea unui numir de 2 statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, dispuse astfel:

Amplasament 1: Statia nr. 1 - Coordonate GPS: 47.570650, 25.126176

Amplasament 2: Statia nr. 2 - Coordonate GPS: 47.567659, 25.136071

Fundatia statiilor de incarcare se va constitui dintr-un bloc izolat de beton cu forma regulata, in
care vor fi incastrate tijele filetate necesare ancordrii statiei de incarcare. Prin blocul de beton al fundatiei
vor trece si tuburile pentru alimentarea electrica a statiei.

Tijele metalice vor fi rigidizate prin introducerea unei placi inferioare de montaj, din otel,
prevazuti cu fante pentru organizarea cablurilor.

Fiecare statie va fi deservitd de un numar de doua locuri de parcare amenajate, marcate cu inscriptie
de culoare verde.

Statiile vor fi dotate cu cabluri electrice cu prize multiple, pentru acoperirea unui numar cat mai
mare de tipovariante de autovehicule deservite.

Statiile de incarcare vor avea o constructie robusta, din materiale rezistente la socuri §i intemperii.

inainte de inceperea lucririlor, constructorul are obligatia si instruiasci personalul tehnic si de
executie pentru fiecare fazé/etapd din procesul de realizare al lucririi.
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Va respecta toate prevederile din fisele tehnologie specifice de executie din dotare, cat si

prevederile din fisele tehnice livrate de furnizor odata cu fiecare echipament.

Dupi instalarea si punerea in functiune a statiilor de reincarcare a masinilor electrice se vor realiza
urmatoarele teste si verificari:

- Probe de functionare mentionate in documentatia de specialitate a fabricantului;

- Verificari PRAM (rezistentd de dispersie a prizei de pamant, rezistentd de izolatie,
rezistentd buclei de defect, etc. conform specificatiilor din NTE —17/2011.).

- Verificarea conectivititii transmisiei de date de tip INTERNET PROTOCOL dintre statie
si dispecerat;

- Verificarea sistemului de plata prin simuldri specifice;

- Verificarea sistemului de blocare al cablului de electroalimentare.

Contorizarea energiei electrice

Din punct de vedere al utilitatilor necesare pentru functionarea obiectivului este nevoie numai de
asigurarea alimentdirii cu energie electrica conform datelor solicitate in avizul de racordare.

Contorizarea energiei electrice consumate va fi realizatd de citre fiecare statie de reincércare in

parte.

Limitele proiectului

Proiectul de instalatii electrice este limitat la iesirile din tabloul electric aferent fiecirui punct de
incarcare.

IL.2.1. Instalatia electrici pentru protectie impotriva tensiunilor de atingere:

In prima parte a distributiei se utilizeazd schema TN-C, schema cu 4 conductoare (LI, L2, L3,
PEN), urmand ca dupi aceea sa fie utilizata schema TN-5, schema cu 5 conductoare (LI, L2, L3, N, PE).

Avand in vedere ci retelele electrice riman cele existente §i schema de legare la pdmant va rimane
cea existentd: de tip TN-C.

Misurile tehnice de protectie in caz de defect (protectia impotriva atingerilor indirecte).

Masura principala de protectie consta in conectarea partilor conductoare ale instalatiei, care in mod
normal nu sunt sub tensiune dar care in urma unui defect de izolatie pot fi puse sub tensiune, prin
conductoare de protectie la punctul de legare la pimant a sistemului electric de alimentare.

Bareta PE din fiecare tablou electric se va lega la pamant, prin intermediul barei principale de

legare la pamant.

27 Faza Proiect — P.Th.

Nr. Proiect: 350/2024



REDS&CKET

Rezistenta prizei de pamant artificiale la care se va lega constructorul PEN va fi de maxim 4Q. in

cazul in care valoarea masuratd este mai mare de 4 Q priza de pamant va fi suplimentatd, conform
breviarului de calcul.

Conductorul de protectie se va executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea
unor intreruperi accidentale a retelei de protectie aceasta va fi inscriptionata distinct (culoare specifica a
izolatiei, verde-galben alternativ) si va fi legatd la pamant in apropierea sursei de alimentare (tablou
electric general etc.).

Pentru protectia impotriva supratensiunilor de origine tranzitorie s-au prevazut descarcatoare la
nivelul tabloului electric general.

Pentru protectia impotriva electrocutdrii statia de reincarcare va fi dotatd cu protectie
diferentiald DDR 30 mA.

Se vor respecta cu strictete conditiile de receptie si de verificare a instalatiei de legare la padmant

de protectie conform SR EN 61140-2002 Protectia impotriva socurilor electrice.

I1.2.2. Cablare
11.2.2.1. Generalitati
Cablurile de alimentare a statiilor de incarcare instalate se vor poza ingropat pani la tabloul

blocului de masura (racordarea la reteaua electrica).

11.2.2.2. Identificarea cablurilor

La ambele capete, cablurile vor fi prevazute cu etichete pe care va fi trecut numarul circuitului.

I1.2.2.3. Priza de pamint

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere s-a realizat conform prevederilor
Normativelor.

Pentru protectia contra socurilor electrice prin atingere indirecté s-au adoptat urmétoarele masuri:

- Toate circuitele sunt protejate la nivelul tablourilor cu sigurante electromagnetice
calculate la nivelul de curent maxim admisibil pentru sectiunea respectivi;

- Legarea tuturor carcaselor echipamentelor electrice (motoare, tablouri electrice,
corpuri de iluminat, etc) care normal nu sunt sub tensiune, dar pot intra accidental sub
tensiune, la neutru de protectie distinct fatd de nulul de lucru;

- Toate prizele sunt cu contact de protectie.
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Daca valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant nu trebuie sa depaseasca valoarea

de 1€, fiind comuna cu instalatia de paratrasnet nou proiectat. Se vor face masuratori ale prizei de
pamant in timpul executiei acesteia, la terminarea lucrérilor de instalatie electrici si la punerea in

functiune a instalatiei electrice a imobilului.

Priza de pamant va fi verificata periodic la un interval de aproximativ 12 luni, iar in cazul
gasirii unei valori a rezistentei in afara normelor, se vor lua masuri necesare pentru corectarea

acesteia.

Toate elementele care alcdtuiesc priza de pamant trebuiesc conectate impreund,

asigurandu-se continuitatea in punctele de legéturi.

11.2.2.4. Distante de sigurant{i

Distantele de sigurantd vor fi respectate conform normativului Ord. ANRE Nr. 4/2007. sau

NTEO007/00/08.

I1.3 Organizare, Metodologie de lucru

a. Misura energiei electrice

Masura energiei electrice se va face la contoarele trifazice existente in BMPT-urile existente.

b. Delimitarea instalatiei

Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de masuri
(bornele de iesire din contoare).

c. Demontari de instalatii

Nu este cazul.

d. Regimul juridic al obiectivului

-Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune.

Amplasament 1: Statia nr. 1

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Cérlibaba si se afla
in proprietatea Primiriei, conform Extrasului de carte funciara nr. 31369.
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Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Amplasament 2: Statia nr. 2
Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si va
beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei si se afla in
proprietatea Primariei, conform Extrasului de carte funciara nr. 32451.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Statutul juridic:

Terenul este situat in intravilanul comunei Cérlibaba.

Terenul este in domeniul public al comunei Cérlibaba.

Dreptul de proprietate asupra terenului: Terenuri proprietate publica aflate in administrarea

Consiliul comunei Carlibaba, conform inventarului domeniului public.

e. Regimul economic al obiectivului
Echipare cu utilititi: Obiectivele necesitd racord la sistemul national de distributie a energiei

electrice.

Amplasament 1: Statia nr. 1

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 31369, categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

Amplasament 2: Statia nr. 2

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiari nr. 32451, categoria de folosinta fiind: neproductiv.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va
putea modifica destinatia in curti-constructii
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f. Racordul platformelor la drum se va face cu respectarea OUG 43/1997 si a Legii 82/1998:

Realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oriciror constructii,
accesuri, amenajari sau instalatii, in orice scop, fard a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza
autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare

si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv.

g. Conform prevederilor art. 52 (1) din aceeasi ordonant, "Proiectarea, constructia sau amenajarea
céilor de acces la drumurile deschise circulatiei publice, se face potrivit legislatiei in vigoare de catre cei

interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere".

MASURI SI INSTRUCTIUNI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.L

La executia §i exploatarea instalatiilor electrice proiectate, se vor respecta prevederile
Normelor generale de protectie a muncii, precum si Normele de protectie a muncii pentru instalatii
electrice.

In vederea eliminarii pericolelor de electrocutare a personalului de executie si exploatare a
instalatiilor electrice de lumina si forta, prin proiect se prevad urmatoarele masuri:

- Péartile metalice ale instalatiilor electrice ( carcase, suporti etc.), care in mod normal nu sunt sub
tensiune, dar care accidental pot fi puse, ca urmare a unor defecte de izolatie, se leaga electric la
conductorul de protectie si suplimentar la o instalatie de legare la pamént conform prevederilor
standardului SR CEI 61200-413;

- In exploatare si la reviziile si reparatiile instalatiilor electrice, personalul de specialitate respectiv,
va avea grija sa verifice in orice ocazie starea legaturilor de protectie la nul i la centura de pimant,
ludnd masuri imediate de remediere in cazul constatérii unor defectiuni;

- La operatiunile de montaj, probe si punere in functiune a instalatiilor electrice interioare, se vor
respecta cu precddere prevederile normelor republicane de protectie a muncii, precum si normele
departamentale ENEL;

- Pentru cazul in care lucridrile se vor executa in instalatii fird intreruperea totala a tensiunii, se va
proceda la delimitarea materiala de protectie a zonei de lucru sau se respectd normele privitoare la
distanta de apropiere fatd de instalatiile sub tensiune, cu utilizarea mijloacelor de protectic
prevazute pentru acest caz in norme;

- La instalatiile date in exploatare, lucrérile de revizie, reparatii i interventii, se vor executa pe
baza de grafic periodic §i permis de lucru, cu prevederea masurilor de protectia muncii pentru
fiecare operatiune in parte;

- Utilizarea placutelor avertizoare si a echipamentelor de protectia muncii specific electrice (
platforme electroizolante, cizme electroizolante, minusi electroizolante etc.) este absolut
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obligatorie in cazul interventiilor la instalatiile care sunt sau care ar putea fi puse sub tensiune pe
perioada interventiei respective;

- Toate lucrdrile de montaj ale instalatiilor electrice, se vor executa numai de muncitori care au
calificarea tehnicd corespunzatoare si instructajul de protectia muncii pentru locul de lucru
respectiv facut. Acest instructaj va fi consemnat in fisa individuala de instruire;

- Beneficiarul, in exploatarea instalatiilor electrice, are obligatia ca la locul de amplasare a
tablourilor instalatiilor speciale, sa afiseze instructiuni detaliate asupra modului de desfasurare a
operatiunilor in functionarea normala a instalatiilor, precum $i masurile necesare in caz de avarie,

Masuri de protectie
a. Maisuri de protectia muncii

Instalatiile electrice functioneaza la tensiune periculoasa, putdnd provoca electrocutéri atat
prin atingere directd ct si indirectd (din cauza defectelor sau deteriordrilor de izolatie).

Pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingeri directe, toate elementele
conductoare de curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune , vor fi
inaccesibile unei atingeri intamplatoare datoritd masurilor luate prin amplasare, amenajéri speciale
si in primul rdnd constructie (izolare de protectie prin carcase corespunzatoare pentru tablouri,
doze, prize, intrerupatoare si corpuri de iluminat).

Protectia impotriva electrocutdrii prin atingere indirecta se realizeaza numai prin mijloace
tehnice, respectiv legarea la nulul de protectie a partilor metalice care nu sunt in mod normal sub
tensiune, dar care pot fi puse sub tensiune in mod accidental §i utilizarea diferentialelor (
intrerupatoare cu declansatoare la curent de defect de 30 mA) pe circuitele care alimenteaza
consumatorii ’cu risc crescut”,

La executarea lucrérilor de instalatii electrice prevazute in prezenta documentatie se vor
respecta prevederile:

Legea nr. 319/2006 privind securitatea $i sdndtatea in munca,

- Regulamentul priviind protectia si igiena muncii In constructii aprobat cu ordinul MLPAT
nr.9/N/15.03.1993 - editia 1995.

b. Masuri de aparare impotriva incendiilor

La intocmirea documentatiei s-a tinut seama de respectarea prevederilor PSI in vigoare,
specifice lucrdrilor de proiectare, astfel:

Ordinul MAI 163/28.02.2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;

Normativul P118-99 "Siguranta la foc a constructiilor;

Normativul NP 17 /2011 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

32 Faza Proiect — P.Th.

Nr. Proiect: 350/2024



REDS©OCKET

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a 1ll-a

- Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, P118/3-2015;

In cadrul proiectului s-au luat masuri de protectie si prevenire a unui eventual incendiu, dupa cum
urmeaza:

— s-au prevazut protectii la scurtcircuit §i suprasarcind pentru eliminarea riscului de
producere a incendiului in cadrul instalatiilor electrice;

— s-au prevzut cabluri cu intarziere maritd la propagarea flacirii (la instalatiile normale)
tablourile electrice vor fi realizate cu carcase din materiale incombustibile;

— se vor utiliza materiale speciale rezistente la foc (exemplu spume exfoliante cu rezistenta
la propagarea focului), la traversarea circuitelor (cabluri, bare, etc.) din incaperile
echipamentelor si tablourilor electrice, ctre alte spatii.

Antreprenorul lucrdrii va intocmi pe cheltuiala sa documentatia tehnicd necesard brangsamentului
electric si va face toate demersurile necesare pentru realizarea acestuia.

Toate lucrdrile aferente prezentului obiectiv de investitii vor fi executate sub supravegherea
beneficiarului.

I1.4 Dispozitii finale

Lucririle vor fi executate conform esalonarii fizice a lucrarilor de investitii, prezentat in Graficul
general de realizare a investitiei publice. in vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca Cererile de
deconectare linii electrice si posturi de transformare vor fi depuse la operatorul de distributie a energiei
electrice conform programului de executie de lucriri elaborate (Graficul general de realizare a investitiei
publice).

in perioada lucrarilor de montare pentru deconectarea retelelor electrice vor fi depuse Cereri de
deconectare linii electrice si posturi de transformare la operatorul de distributie a energiei electrice.

Lucrul la reteaua operatorului de distributie aflat sub tensiune este strict interzisa.

Proba de punere in functiune a statiilor de incércare va fi realizatd dupi realizarea tuturor lucririlor.

Calitatea lucrdrilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor legale din domeniu, prin
asistenta tehnica a proiectantului si prin diriginte de santier.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative/suplimentare fatd de situatia existentd asupra
mediului sau al peisajului, ci prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea unele influente favorabile
asupra factorilor de mediu (reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd echivalente (CO:).

Solutiile proiectate sunt compatibile cu reglementirile de mediu nationale, precum si cu
reglementarile europene in domeniu, adoptate prin legislatia nationald. Lucrdrile proiectate nu reprezint
si nu produc surse de: poluare a apelor, poluare a aerului, zgomot si vibratii, radiatii, poluare a solului si
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II1.1 BREVIAR DE CALCUL

Sistematizare verticala si orizontala

Amplasament 1: Statia nr. 1

Vopsea rutiera, culoarea verde

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 12.5 mp x 2 bucati = 25 kg
Vopsea rutiera, culoarea alba

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 1.5 mp x 2 bucati = 3 kg
Fundatie indicator rutier: L X 1X h: 0.4 m x 0.4 x 0.04 x 1 bucata = 0.06 mc
Infrastructura parcaje:

Balast: 0.25 cm/strat x 5.1 mx 5.1 m = 6.51 me¢

Nisip de poza: 0.05mx5.1mx 51 m=130mc

Pavele vibropresate: 5 m x 5m = 25 mp (125 bucati)

Amplasament 2: Statia nr. 2

. . ,". ' W O A
Vopsea rutiera, culoarea verde /f o / ST 0 Lo
A e

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 12.5 mp x 2 bi#cau 2§_| g 15839 |

\ A
Vopsea rutiera, culoarea alba \\ Z__ LA L
TP

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 1.5 mp x 2 bucatl é }.k’g “rw \g?‘ >
Fundatie indicator rutier: L X1 X h: 0.4 m x 0.4 x 0.04 x 1 bucata Q@%ﬁ? Elp WG?/
Infrastructura parcaje:

Balast: 0.25 cm/strat x 5.1 mx 5.1 m = 6.51 mc

Nisip de poza: 0.05mx 5.1 mx 5.1 m=1.30 mc

Pavele vibropresate: 5 m x 5m = 25 mp (125 bucati)
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I11.2 Breviar de calcul Instalatii electrice

Determinarea sectiunii conductoarelor electrice folosite in circuite si coloane electrice
rezulta din conditia de stabilitate termica la incélzire. Sectiunile astfel determinate se verifica la
ciderea de tensiune.

A. Alegerea sectiunii la incalzire

Determinarea curentului de calcul I ¢ se face astfel:

Pentru circuit trifazat, cu relatia:
Lc=Pi/ (V3 + UL* cos ¢)

Pentru coloana trifazata, cu relatia:

Ic=Pi*ks/ (V3¢ UL e cos ¢)
in care:
In — curent nominal [A]
e Pi— putere instalatd [W]
e ks — coeficient de simultaneitate
L]
L

UL — tensiune de linie [V]
cos ¢ — factor de putere

{
|

f f v !
B. Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune '*\“-.. )
\

N\

Determinarea pierderii de tensiune AU % se face a‘stfélr:)
Sl

Pentru circuit trifazat, cu relatia: At

AU%=[100/y *U]+ 3 [Pi* i/ Si]

Pentru coloana trifazata, cu relatia:

AU%=[100*ks/y *UL?]* Z [Pi*li/ Si]

unde au mai fost utilizate urmatoarele notatii:

AU % - pierdere de tensiune [%]

v - conductivitatea materialului [m/Q*mm2 |

li - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloana [m]
Si - sectiunea conductorului pe tronsonul de calcul [mm2]

Pentru sectiunile alese, pierderea de tensiune admisa de la cofretul de bransament de joasa
tensiune pana la ultimul receptor nu trebuie sa depageasca:
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m 3% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la firida de
bransament;

m 5% pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la firida de bransament;

m 8% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la post de
transformare;

m 10% pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la post de
transformare;

Prin calcul se determind sectiunea conductorului activ (faza) care in cazul distributiei
monofazate este egala cu sectiunea conductorului de nul. Pentru circuitele trifazice cu patru
conductoare pana la o sectiune de 16 mm2 a conductoarelor de faza, sectiunea conductorului
nulului de lucru va fi egala cu sectiunea conductoarelor de faza.

Sectiunile conductoarelor determinate prin calcul nu vor fi mai mici decit sectiunile
minime admise in Anexa 6 din Normativul 17-2011.

C. Protectia circuitelor si coloanelor electrice

Circuitele si coloanele se vor proteja impotriva supracurentilor care apar datorita
scurtcircuitelor sau suprasarcinilor.

Protectia se face cu sigurante fuzibile sau cu intrerupatoare automate mici prevazute cu
relee termice. Valoarea curentului nominal al intrerupatorului automat-mic_prevazut cu relee
termice va fi cel mult egala cu valoarea curentului maxim admls }ﬁ/ r;)na’uctel@ ce trebuie protejate,
dupa relatia:

Y

Ini<Imax ad

?n care: [ | —
In i curentul nominal al intrerupatorului automat mic [A] |! \ NI
Imax ad curentul maxim admis in conductele de protejat [ ] .

Dispozitivele de protectie se vor monta in urmatoarele locuri: Ay LV N
- la iesirea din contorul de tarifazare, daca lungimea coloanei paha{a/ té’bI ;
distributie este mai mare de 20 m; et
- la intrarea in tablourile de distributie cu puterea instalata mai mare de 8 kW;
- la intrarea in tablourile de iluminat cu mai mult de 5 circuite alimentate direct din reteaua de
joasa tensiune a furnizorului;
- la plecarile din tablourile de distributie;
- in toate punctele in care sectiunea coloanei descreste; fac exceptie cazurile in care dispozitivul
de protectie din amonte de punctul respectiv, asiguréd sectiunea cea mai mica a ramificatiei;
- la plecarile racordate la tablourile de distributie inaintea sigurantelor generale sau direct la
bornele.

Intocmit,

. Ing. Madalina Tibucanu

"“'ifi; Ing. Alice Ungureanu
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I11.3 Breviar de calcul incarcare

Amplasament 1: Statia nr. 1

Amplasamentul se pozitioneazi in proximitatea Ciminului cultural si al Bibliotecii si
beneficiaza de acces direct din Drum Comunal Carlibaba Noua.

Amplasament 2: Statia nr. 2

Amplasamentul beneficiazi de acces direct din Drum Comunal Cérlibaba Noui.

Mai jos se regaseste tabel cu puterile instalate pe fiecare locatie:

Nr Numar Putere
siplasamment Locatie statii instalata
[buc] [kW]
1 Statianr. 1 1 75
2 Statia nr. 2 1 75

Cazul 1, in situatia cind avem o singura statie de incarcare pe amplasam
incarcare vehicule:

e Un punct de putere instalatd > 50 kW permite incircarea mj
continuu /

{ A
e Un punct de putere instalatd > 22 kW permite incdrcarea ﬁé g_ure*'lt alternatiy., - 3 }
\e \s fie </
Puterea instalata totala va fi calculata conform formulei: ‘ "‘\;\x S oy
Pi [kW] = n*(PiStatie)[kW] \"‘.‘_\’?;\,/(\ // \§ als s

n- numdrul de statii instalate
Pi Statie- puterea instalatd statie de incdrcare

Pi [kW] = 1%75[kW]=75[kW]

Energia activa totala maxima consumata se va calcula conform formulei:
Et [kWh]= PifkW]*1h
Pi Statie- puterea instalata
Et [kWh]=75kW*1h=75[kWh]
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2
Puterea absorbi dghTetea Va flu
maginii, capa(:lta[. 'bgtenex@l gradul d

. I . ™4y ik \‘

>N Intocmit,

D NThi /i

ﬁ\ﬁ Wﬁjﬁz Tibuicanu
Verificat,
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58, Jud lag

II1.2 Breviar de calcul priza de pimént

Avand in vedere prevederile legale de legare la pimént a instalatiilor electrice, este necesar sa se

realizeze o priza de pamant cu o rezistenta de dispersie mai mica de 4 Q.

Pentru realizarea unei prize de legare la pamant cu rezistenta de dispersie mai mica de 4 Ohm, se

vor utiliza marimile rezultate din prezentul calcul de dimensionare.

Priza de punere la pamant se compune din priza orizontala, formata din platbanda de OL-Zn 40x4
mm si din priza verticala formata din electrod profilat S50x50x3, in lungime de 2m fiecare, conectati
de platbanda orizontala cu prindere mecanica cu suruburi, saibe si piulite. Acestia vor fi ingropati

in pdmant cu partea superioara la cel putin 0,8 m adancime.

Calculul prizei verticale de legare la pamant

Pentru calculul prizei verticale se iau in considerare urmatoarele elemente:
rezistivitatea specifica p=80 Qm

lungimea electrodului vertical din electrod profilat 50x50x3, se adopta: 1 =2 m;
electrod profilat 50x50;

grosimea peretelui electrodului profilat de OL-Zn , g = 3 mm;

distanta intre partea superioara a electrodului si suprafata solului, g/—fﬁ—ﬁil;m -
distanta dintre centrul electrodului si suprafata solului, he=1,8 m~ \ DN )
.", ',., \

h=12+q; h=18/2+08= 47121

/ [
Rezistenta de dispersie a unui singur electrod se determma/{:u re!dtla

\“‘

= 0,366 p /I [log21/d+0,5 fog(z}r& ﬁgg/@h f) 8,

- e .. . \ ,(\’/ B o
Dupi inlocuiri si efectuarea operatiilor necesare se obtine : w /? 2.0
T =22.18Q XLToR Y

- ‘——"'ii s

Calculul prizei multiple verticale de legare la pimant

rpv = 22.18 Q rezistenta de dispersie a prizei verticale

n=6 [buc] numir de electrozi verticali

u,=0.7 coeficient de utilizare

Rezistenta de dispersie a n electrozi verticali se determina cu relatia:

Rpl':rpv/f'[ *u,=06 £

Calculul prizei orizontale de legare la pamant

Faza Proiect
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Rezistenta unei prize orizontale singulare de legare la pamant, formata din electrodul banda de
legatura a electrozilor verticali, se calculeaza cu relatia:

Rpo = 0,366 p /L* log(2L°/b q)
unde:
b = 0,04 m, latimea platbandei:
L = lungimea platbandei orizontale = 13,2 m. .
q = 0,8 m, distanta de la nivelul solului la mijlocul electrodului orizontal

Rpo=8.96 Q

Rezistenta echivalentd a prizei generale

Rezistenta echivalentd a celor doua prize calculate anten'?. este
/\ 7 Vil

Rpi = Rpo R\'/(Rv‘ﬂkpoj /.y, !

! § posee pmre. s )

Prin inlocuirea datelor si folosirea a 6 electrozi vertica | se ob,;iﬁ'é':" ‘
\.l". 8

Rpu=30602<4 ‘(Q‘f,‘x

normativelor in vigoare fi ind mai mica de 4 ohmi, pentru varianta cu- €e¥ectr02| verticali.
Constructorul va prezenta, la punerea in functiune a instalatiei, buletine de verificare a prizelor de
pamant, in care se vor indica valorile rezistentei de dispersie si a tensiunilor de atingere si de pas.
In cazul in care, in momentul masuritorilor, valorile rezistentei de dispersie a prizelor de pamént
sunt sub limita admisa, respectivele prize vor fi amplificate cu electrozi verticali i orizontali pana
la indeplinirea conditiilor impuse.

Intocmit,

Ing. l\@d&lma’ij ucanu

Verificat,

Ing. Alice Ungureanu

Faza Proiect — PTh
42 Nr. Proiect: 350/2024



REDSEOCKET

IV.1 CAIET DE SARCINI

INSTALATII ELECTRICE

1.Nominalizarea planselor, pirtilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneaza lucrarea

IEO1 — Planuri de incadrare in zona
IEO2 — IE22- Planuri de amplasament i Detalii de executie

2. Descrierea obiectivului de investitii
Obiectivul de investitii poartd denumirea de:

“Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: statii de reincircare pentru vehicule electrice in Comuna Cirlibaba, Judetul
Suceava”

Amplasamentul obiectivului
Oblectlvul propune 1nstalarea unui numar de 2 statii de remcar/care a autove

S

la re;eaua de distributie a energiei electrice. Amplasamentele propuse sunt

Amplasament 1: Statia nr. 1

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publ;culun 1a statulc instalate si va

beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in mtrawlanul cemuncI “Carlibaba si se afla in
proprietatea Primariei, conform Extrasului de carte funciara nr. 31369.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie
a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Destinatia stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiari nr. 31369,
categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mica importantd pentru siguranta publici, cu
grad redus de ocupare si/sau de mica importan{a economica, constructii agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importanta: D — importanta redusa

Amplasament 2: Statia nr. 2
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Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si va
beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei si se afla in proprietatea
Primariei, conform Extrasului de carte funciara nr. 32451.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie
a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Destinatia stabilitdi conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiara nr. 32451,
categoria de folosinta fiind: neproductiv.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va putea
modifica destinatia in curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: I'V, Cladiri de mica importanta pentru siguranta publica, cu
grad redus de ocupare si/sau de mica importantd economici, constructii agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importanta: D — importanta redusa

3. Descrierea executiei lucririlor

Descriere generali a lucririlor

Prezentul caiet de sarcini stabileste criteriile pentru executia, verificarea, inspectia i conditiile
de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si
reglementarile in vigoare.

Documentatia tehnica a proiectului este prezentatd pentru specializarea instalatii electrice.

Scenariul recomandat de catre proiectant si aprobat de citre beneficiar in cadrul Documentatiei
de avizare a lucririlor de interventie este Scenariul 2 care presupune:
- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, aluzarea gi compactarea

pamantului

- Infiintarea/Amenajarea cailor de acces pentru autovehicule

- Amenejarea unui numar de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincarcare

- Turnarea unei fundatii din beton

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei

- Instalarea statiei de reincarcare

- Instalarea tabloului electric

- Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform fisei de
solutie a distribuitorului de energie electrica

- Instalarea elementelor de signalistica si identitate vizuald

Rezistenta de dispersie a prizei de pimant trebuie si fie Rp < 4Q. In caz contrar se va completa
cu electrozi pani la atingerea acestei valori conform breviarului de calcul pentru priza de pamant.
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Dispozitii generale comune

Sarcini pentru executant

A. Pentru realizare in bune conditii a tuturor lucririlor care fac obiectul acestei investifi
executantul (antreprenorul sau/si subantreprenorii) va desfasura urmaétoarele activitati:
— studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie, mentionate in
borderou, precum si a legislatiei ,standardelor si instructiunilor tehnice de executie la care
se face trimitere, astfel ca pana la inceperea executiei, sa poata fi clarificate toate lucrérile ce
urmeaza a f1 executate;
— vasesiza proiectantul in termen legal de eventualele neconcordante intre elemetele garfice si
cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvarii si concilierii celor prezentate.

B. In timpul executiei

— va asigura aprovizionarea ritmica cu materiale si produsele cuprinse in proiect in cantitétile
si sortimentele necesare;

— va sesiza proiectantul in cazul imposibilititii procurarii unor materiale prevazute in
documentatie;

— prezentand in acelasi timp o oferta a altui material similar, cu caracteristici cel putin identice
cu cel prevazut in documentatie din punct de vedere tehnic si economic;

— va asigura fortd de muncia si mijloace de mecanizare ritmic in concordantd cu graficul de
executie si cu termenele partiale sau finale stabilite;

— varespecta cu strictete tehnologia de lucru ,caracteristica (tip material, adancime pozare).

Execuntantul este obligat si pastreze pe santier la punctul de lucru pe toatd perioada de
executie si a probelor, intreaga documentatie pe baza careia se executa lucrarile respective,
inclusiv dispozitiile de santier date pe parcurs.

Aceastd documentatie impreuna cu:
- procesele verbale de lucrari ascunse;
- documentele CTC care s3 ateste calitatea materialelor instalatiilor, celelalte
documente care atesta buna executie sau modificarile stipulate de proiectant in urma
deplasarilor din teren,vor fi puse la dispozitia organelor de indrumarea — control.

Modificarile oricdt de neinsemnate a prevederilor documentatiei tehnice se vor executa
numai cu avizul scris al proiectantului.

Modificarile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate §i in partea desenata
a documentatiei, in scopul cunoasterii de catre beneficiar la punerea in functiune a elementelor
principale reale din teren. In caz contrar executantul devine direct raspunzitor de eventualele
consecinte negative cauzate de nerespactarea documentatiei.
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Sarcini pentru beneficiar
Beneficiarul, prin dirigintele de santier, {i revin urmatoarele sarcini:

- receptioneazd documentatia primitd de la proiectant verificand piesele scrise si
desenate, coroborarea intre ele, exacitatea elementelor (lungimi, trasee, etc.);

- sd sesizeze proiectantului de orice neconcordante sau situatii specifice aparute in
executie, in scopul analizei comune §i gasirii rezolvirii urgente;

- sd anunte proiectantul in vederea prezentarii in fazele determinate, trasare retele
semnalizare precum §i punere in functiune sau alte situatii;

- sad nu accepte modificari fatd de documentatia de executie, decat cu avizul
proiectantului;

- sd urmdreascd ritmic executia lucrdrilor in scopul respectidrii documentatiei,
participdnd conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calitatii lucrarilor, la
confirmarea lucrarilor ascunse si a calitatilor de lucriri , efectuate de executant la
nivelul fiecirei faze determinate;

- s@ nu accepte sub nici un motiv trecerea la o altd faza sau receptia lucrarilor
executate fard atestarea tuturor elementelor care concurd la o buni calitate a
materialelor si executiei;

- pentru orice nerespectare a prevederilor documentatiei, beneficiarul, prin
dirigintele de santier va solicita proiectantului in scopul clarificarii probelor.

4. Tehnologia de executie

Executatea instalatiilor electrice interioare §i exterioare se va face cu materiale aparate si
utilaje omologate.

5. CONDITII DE INSTALARE
Conditii generale

Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza aparate gi materiale omologate si
agrementate MLPAT. Fiecare statie trebuie sa fie previzuti cu o plicuta indicatoare care sa
cuprindé datele sale tehnice.

Statiile de reincarcare care se monteaza local, conform proiectului (prize) vor fi
insotite de certificate de calitate si dupa caz de garantie.

Se vor verifica la fiecare statie, tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in
mod expres in proiect si in mod special gradul de protectie conform SR EN 60529.
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Amplasarea si montarea trebuie $a se facd in asa fel incéat ele sd nu stanjeneasca
circulatia pe coridoare, pasarele ,cai de acces.

Amplasarea si montarea trebuie sd se facd in asa fel incat intretinerea, verificarea,
localizarea defectelor si reparatiilor si se poata realiza cu usurinta.

Se va evita montarea statiilor in locuri in care existd posibilitatea deterioririi lor in
exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentilot corozivi.

6. MATERIALE PENTRU CIRCUITE ELECTRICE
Conditii generale

1. Materialele circuite electrice se considerd materialele prin care se realizeaza functiuni de
izolare, legatura electrice si fixare mecanica, inafara tablourilor electrice, ca de exemplu:
- conductoare, bare, cabluri
- izolatoare
- cleme
- alte materiale

2. La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si conditiile lor de
utilizare i motare.

3. Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificate de
calitate.

4. Se vor utiliza ca materiale de productie, de izolare sau pentru suporturi, materiale
incombustibile sau greu combustibile, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-
se pe baza prescriptiilor, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza
prescriptiilor specific in vigoare (I17).

5. Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice si cabluri cu manta din materiale
plastice.

Cabluri

1. Pentru instalatiile electrice de iluminat, forta, comanda si semnalizare, se utililizeaza
cabluri CYY-F/CYAbY-F.

2. Se interzice utilizarea cablurilor fara intarziere la propagarea flacarii in interiorul cladirilor,
in canale, tunele,paturi, poduri. Utilizarea acestui tip de cablu pozat In pamant sau api, se
admite, numai cu luarea masurilor corespunzitoare, in cazul in care traseul de cablu se
continua in interiorul unei cladiri, Cablurile vor avea determinate comportarea la foc in
conditiile prevazute de SR CEI 332-2,3-1993.

3.Nivelul de izolatie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale
acestora (Uo si U) si de valorile rigiditatii dielectrice (normativul NTE 007). in cazul
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instalatiilor de joasa tensiune, cablurile vor avea urmitoarele tensiuni nominale; Up=0,6 KV,
U=1KV.

Alte materiale

1. Conductoarele instalatiilor de legare la pamant sau nul se prevad. Centurile interioare de
legare la pamaént vor fi din banda de otel zincat.

2. La executia instalatiilor electrice, se vor utiliza pentru pozare si prinderi, numai
constructii metalice prefabricate din OLZn(poduri de cabluri, suporti,elemente de
prindere etc.)

Dispozitie generala
Utilizarea altor materiale in afara celor specificate in proiectul de detaliide executie se va putea
face numai cu avizul expres al proiectantului.

7. TABLOURI ELECTRICE JOASA TENSIUNE 0,4 KV
Prescriptii generale

Tablouri electrice vor fi comandate (pentru executie) numai la firme specializate si
autorizate pentru astfel de lucrari.

Tablouri electrice formate din dulapuri sau cutii metalice vor fi vopsite cu vopsea
emailatd, recomandat gri-email si vor avea gradul de protectie conform SREN 60529,
corespunzator mediului in care se amplaseaza dar minim IP 20. Dulapurile sau cutiile vor fi
realizate din tabla de minim 1,5 mm grosime, rigidizate corespunzitor, cu suporti pentru
aparate, usi de acces.

Se recomanda ca legaturile electrice din interiorul tablourilor pentru curenti mai mari
de 100 A si fie realizate in bare.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate, incat sa intrerupa simultan toate
fazele circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie.
Conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acest nu este folosit si pentru
protectie.

Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incat arcurile sau scanteile electrice ce
apar in timpul exploatarii normale si nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa
nu poata cauza scurcircuite, punerii la pamant sau deteriorarea obiectelor inconjuritoare.

Aparatele cu contacte in forma de cutie se vor monta astfel incat sa nu se poata inchide
sub actiunea greutétii a partiolor mobile, prin vibratie sau prin lovirea aparatului.
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La dispozitivele de actionare a aparatelor de conectare inchise cu capac, sau actionate

de pe exteriorul tabloului, trebuie indicate clar pozitiile “inchis” sau “deschis”.

Sigurantele cu capac filetat trebuie sa fie montate in asa fel incit conductoarele de
alimentare sid fie legate la suruburile de contact, iar conductoarele de plecare spre
consumatori sa fie legate de duliile filetate.

Sigurantele trebuie sa fie astfel motate incat eventuala aparitie a unui arc sa nu prezinte
pericol pentru restul instalatiei si pentru personalul de deservire.

La montarea conductoarelor rigide se vor prevedea dispozitive de prindere si
compensare, care sa permitd dilatarea barelor si preluarea vibratiilor produse de actionarea
aparatelor de conectare.

Imbinarile intre ciile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se face
prin metode care si asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzitor
sectiunii curente, rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a calitdtii mecanice si
electrice a contactului.

in interiorul tablourilor, trebuie s se prevada pe bare puncte neizolate si nevopsite,
pentru a face posibila scurcircuitarea si legarea la pamant.

Toate circuitele din tablourile de distributie vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si
clare, in care si se indice destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseazi cu vedere din
directia de deservire a tabloului. Nu se accepta etichete metalice ambutisate.

Vor fi prevazute si etichete care vor contine simbolizarea sau destinatia tabloului,
tensiune de lucru, indicatii de actiune, situatii de stare (dupa caz).

Sistemele de bare colectoare, precum si derivatiile acestora trebuie si fie vopsite dupi
cum urmeazai:

- faza Ll (R) in culoarea rosie

- faza L2 (S) in culoarea galben

- faza L3 (T) in culoarea albastra

- bara de nul — N(0) -cu dungi albe cu litime de 10 mm,la intervale de 100 mm
- barele de legare la pdmant -PE-alb cenusiu sau negru .

Tablourile electrice in ansamblul si elementele componente, trebuie s corespunda
conditiilor normale de functionare la scurtcircuit.

Receptia tablourilor electrice, se face la furnizor, in prezenta delegatului autorizat al
antreprenorului i beneficiarului, urmarindu-se corectitudinea respectérii proiectului. Tabloul
va fi Insotit de certificat de calitate.
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Se va urmari in mod expres eticheta de identificare a tabloului (inscrierea denumirii
tabloului si a obiectului unde este instalat si eticheta de produs a fabricantului).

Pentru transportul :

- tablourile vor fi protejate contra prafului si umezelii;

- in timpul transportul se va asigura pozitia verticala a dulapurilor si se vor feri de
zdruncinéturi;

- aparatele sensibile de masura gi automatizare, care nu pot fi transportate montate
in tablouri deoarece pot suferi deterioriri, se vor transporta separat in ladite;

- ambalajele trebuie si contina semnalele de "NU RASTURNATI” si "A SE FERI
DE UMEZEALA".

Depozitarea tablourilor se va face in incaperi cu atmosfera normala, lipsitd de gaze
corozive, cu temperatura cuprinsa intre 0 si 40° C si umiditate relativa a aerului de max.80 %
la 20° C.Tablourile nu se vor stivui.

Instalarea tablourilor electrice

Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi
supuse vibratiilor sau deplasarilor ce pot surveni in caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur.

Inaltimea minima fati de pardoseali a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie
astfel stabilita incat si permita posibilitatea realizarii razei de curbura a cablului cu diametru
cel mai mare, iar inal{imea maxima fatd de pardoseala (sau teren la amplasarea in exterior),
a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,2 m.

In incadperile de productie (tehnologice) distanta intre marginea tablourilor de
distributie si conductele de apa abur, aer comprimat, gaze sau lichide inflamabile etc.,trebuie
sa fie de cel putin 1,25 m.

Se interzice traversarea incdperilor de categoria EE (Normativul 17) cu conducte cu
fluide inconsumabile calde sau reci. Fac exceptie conductele ce deservesc instalatiile de
incilzire sau de ventilatie ale incaperilor respective, cu conditia folosirii de tevi imbinate prin
sudura, fara flanse,clapete etc.

Nu se admit denivelari ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de deservire
a tablourilor electrice .

Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incédperile tablourilor
si instalatiilor electrice.
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Verificarea tablourilor electrice

Dupa transportul, depozitarea si instalarea tablourilor, se procedeazi la completarea si
verificarea prealabila a acestora, inainte de trecerea la racordarea instalatiilor.

1.
2,

Verificarea vizuala a intregii constructii metalice a tabloului, a aspectului sudurilor.
Montarea aparatelor de masura si automatizare, care au fost transportate separat in ladite,
de la furnizorul tabloului. In prealabil se va verifica la fiecare aparat existent sigiliu daca
este cazul.

Verificarea existentei §i integrititii marcajelor si etichetelor tablourilor, circuitelor,
aparatelor, conform proiectului.

Verificarea legéturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiune nepericulosa,
de cel mult 24 'V, tabloul nefiind cuplat la retea. Se va verifica si strangerea legiturilor,
fixarea aparatelor, rigiditatea barelor.

Verificarea legéturilor de protectie prin punerea la pmant (sub 1 ohm), precum si intre
bara generala de protectie si centura de legare la pamant.

Verificarea rezistentei de izolatie intre circuit si masa se va face conform STAS 553/80.

8. EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE

Prevederi generale

1.

Se va avea in vedere incadrarea consumatorilor si a receptoarelor, din punct de vedere
al nivelului de sigurantd in continuitatea alimentdrii cu energie electrici. Acesta
incadrare sta la baza conceptiei proiectului si a executiei.

Se va identifica,conform proiectului de detalii de executie , categoria, incaperilor,
spatiilor zonelor in functie de mediu (normativul 17).

In instalatiile electrice se vor lua masuri de protectie impotriva electrocutarilor prin
atingere directd si a electrocutarilor prin atingere indirectd (I7), respectandu-se
standardele si normativele in vigoare, atat in continutul proiectului cét si la executie si
in exploatare.

Legarea la nul este folositd ca mijloc principal de protectie. De asemenea, se prevede
ca mijloc auxiliar (suplimentar) de protectie, protectia prin legarea la centurile
interioare de impamantare.

Cand sunt previzute ambele sisteme de protectie, se interzice folosirea de prize de pamant
separate si utilizindu-se o instalatie de legare la pamant comuna (vezi 17).

5. Se va evita amplasarea elementelor instalatiilor electrice (tuburi, conducte, etc) in

structura de rezistentd a constructiilor.Se excepteaza situatiile previzute in proiect,
unde s-au luat masurile corespunzatoare de inglobare a instalatiilor electrice.

51 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect; 350/2024



REDSEOCKET

Se interzice spargerea de santuri i goluri in elementele de beton, pentru montarea instalatiilor
electrice, daca acestea nu au fost prevazute in proiect, afectand astfel structura de rezistenta

a constructiei.

6. Se va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte,cabluri,tuburi etc.) pe trasee
comune cu acelea ale conductelor altor instaltii. Exceptiile se rezolvad conform
prevederilor normativului 17 si a normativului NTE 007.

7. in toate cazurile in care se utilizeazi cabluri trebuie respectate prevederile din
normativul NTE 007, precum si indicatiile fabricii producéatoate de cabluri. Distantele
minime intre cablurile electrice precum si intre cabluri si alte instalatii si constructii,
atdt la instalarea in interiorul constructiilor cit §i in exterior sunt prevazute in
normativul NTE 007 si 17, respectarea acestora fiind obligatorie.

8. Se interzice montarea directd pe elementele directa pe elementele de constructie din
materiale consumabile a conductoarelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor si
echipamentelor electrice. Exceptiile se rezolva conform prevederilor normativul 17.

9. Traversarea elementelor de constructie incombustibile cu elemente ale instalatiei
electrice se va face conform prevederilor normativului 17.

10. Traversarea elementelor de constructie combustibile, se va face conform prevederilor
normativului 7.

11.Se interzice montarea elementelor de protectie electricd (sigurante fuzibile etc.) pe
conductoarele instalatiilor de protectie (nul de protectie).

12.Conductoarele circuitelor electrice vor avea culori diferite ale izolatiei, in scopul
asigurarii unei usoare identificari in caz de verificari si reparatii , cét si pentru evitarea
pericolelor de accidente prin electrocutare.

13.Se recomanda ca in instalatiile electrice sa fie utilizate conductoare cu urmaéroarele
culori:

— alb sau cenusiu deschis pentru nulul de lucru;
— albastru deschis pentru neutru;
— negru, albastru inchis §i maro pentru faze.

Si obligatoriu verde/galben, pentru protectie.

14.1n cadrul unei cladiri, se va mentine pentru toate circuitele aceeasi culoare de marcare
pentru conductooarele de faza.

15. imbinarile intre caile de curent precum si intre acestea si bornele aparatelor se vor face
prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric,corespunzator
sectiunilor curente, rezistentei mecanice necesare si pdstrarii in timp a calitétii
mecanice §i electrice a contactului.
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Conditii generale de montare a cablurilor

1. Cablurile vor fi montate astfel incét in timpul instalarii si exploatirii sa nu fie supuse la
solicitari mecanice.Se vor lua masurile previazute in normativul 17 si se vor respecta
distantele prescris ein normativul NTE 007 la instalarea cablurilor in aer.

2. Pozarea cablurilor se va face numai dupa ce toate constructiile metalice aferente au fost
montate (eventual vopsite) si legate la padméant. Se interzic suduri dupa instalarea
cablurilor.

3. Cablurile de energie se vor marca cu etichete de idetificare la capete si trecerile dintr-o
constructie de cabluri in alta; cele pozate in pamént se vor marca si pe traseu din 10 in 10
metri.

4. Cabluri de comanda, control, mésuri etc. Se vor marca cu eticheta de identificare la capete,
la intersectii si la trecerea dintr-o constructie in alta.

5. Cabluri montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la capete.

. Legarea la pAmant a constructilor metalice de sustinere a cablurilor normativului I7.

7. Pentru prevenirea incendiilor ce vor fi provocate de cablurile electrice se vor respecta
prevederile din normativul 17 si NTE 007 corelate cu actiunile prevazute in proiectul de
detalii de executie.

8. Cablurile nearmate pozate aparent, pe portiuni in care acestea pot fi deteriorate prin
lovituri mecanice, vor fi protejate in tuburi metalice.

=)

in locurile accesibile persoanelor neautorizate protectia se va realiza pana la inaltimea de 2
m de la pardoseala.

9. In cazul montirii cablurilor pe trasee expuse actiunii razelor soarelui si intemperiilor,
acestea vor trebui sa aiba invelisuri de protectie corespunzitoare.
10.  Intr-un tub de protectie se va monta un singur cablu de energie.

In cazul cablurilor de comanda si semnalizare, se admit montarea mai multor cabluri in
acelasi tub.

11.  Pentru cablurile pozate ingropat in pamant , distanta de la suprafata pamantului pana
la fata de sus a tubului de protectie a cablului va fi de cel putin 0,7 m, iat in cazul asezirii
sub trotuar, de cel putin 0,5 m.

12.  Se interzice montarea cablurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte

de gaze, lichide inflamabile sau conducte termice. Intersectiile inevitabile se trateaza

conform I7 si NTE 007.

13.  Cablurile ingropate in pamant vor fi pozate serpuit in sant pe un strat de pamaént cernut

(granulatie maxima 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosimea totala de la fundul

santului pana la stratul avertizor §i de protectie din plici speciale, benzi cu inscriptie

avertizoare, caramizi (conform proiectului), de cel putin 20 cm. Umplutura se va realiza cu
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pamaéntul rezultat din sdpatura, din care s-au indepartat corpurile ce ar putea produce
deteriorarea cablurilor.

14.  Adincimea de pozare a cablurilor , méasurata de la nivelul solului, va fi de cel putin
0,7 m. In teren pietros, la traversarea constructiilor subterane si la intratrea in cladiri, se
admite o adancime de 0,5 m.

15.  Cablurile pozate in pdmant in straturi suprapuse se vor dispune de sus in jos in ordine
crescanda a tensiunilor, iar distanta dintre cardmizile (sau placile avertizoare) care protejeaza
diversele straturi, va fi de cel putin 20 cm.

16.  intre cablurile de tensiune diferite, precum si intre cablurile de curent alternativ si cele
de curent continuu, se vor face separatii executate din caramizi sau alte materiale echivalente
sau se va asigura distanta minima prescrisa prin distantiere (din mase plastice si cauciuc) i
conditiile din normativul NTE 007.

17. Mansoanele cablurilor se vor proteja cu placi avertizoare, placi de beton sau caramizi.

9. PROBE, INCERCARI, RECEPTIE

Verificéri si incercarea instalatiilor electrice se va face in conformitate cu prevederile
Normativului C 56 si I7.

Verificarea, se va face Tnainte de racordarea instalatiilor electrice la reteaua de alimentare
cu energie electrica si cuprinde 2 etape:

a.Verificare si incadrarea preliminara, care cuprinde verificarile din timpul executarii
instalatiilor; la montarea tuburilor, conductoarelor, dozelor, corpurile de iluminat,
verificarea cotelor si modului de montare a tablourilor electrice, aparatelor de comutatie
etc.

b.Verificarea si incercarea definitiva, se face dupa executarea instalatiilor electrice si consta
in: verificarea concordantei instalatiei executate cu schemele proiectului, modului de
executare a legturilor conductoarelor in doze, felului conductoarelor si sectiunii acestora,
diametrelor tuburilor, sigurantelor si aparatelor de protectie.

Una din verificarile si incercérile esentiale , consta in masurarea rezistentei conductoarelor
fatd de pimant si intre ele.

Se va face de asemenea verificarea si incercarea rezistentei de dispersie a prizei de pamaént
(R<1€) in punctele de racordare a instalatiilor interioare si a instalatiei de paratrasnet.

Se verifica racordarea carcaselor tablourilor electrice la instalatiile de legare la pamant si
racordarea in tablouri.

Dupa aceste verificari instalatia se considera receptionata si se trece la racordarea acesteia
la reteaua de distributie a energiei electrice.

>4 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 350/2024



REDSECKET

10. MASURI SI INSTRUCTIUNI DE POTECTIE A MUNCII SI P.S.1
— In timpul executiei si a montajului, se vor asigura prin grija executantului, toate masurile
de protectie, igiena muncii si prevenirea incendiilor.

— Pentru executarea instalatiilor electrice, formatia de lucru va fi dotatd cu urmaitoarele
mijloace de protectie individuala:indicator de tensiune de j.t., ochelari de protectie, casca
de protectie, covor electroizolant in fata tablourilor electrice.

— Efectuarea instructajului de protectia muncii, revine acelora care organizeaza, controleazi
si conduc procesele de munca.

— Pentru prevenire a incendiilor, se vor afisa panouri avertizatoare, la intrarea in cladire si in
interior.

— Toate lucririle de executie, se vor face numai in afara tensiunii de alimentare cu energie
electrica.

— Executantul va lua toate masurile necesare de protectie a muncii, de prevenire si combatere
a incendiilor, cu mijloace financiare proprii.

11. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Se mentioneazd mai jos standardele si normativele specific care obligatoriu trebuie
respectate la executia, verificarea, punerea in functiune si exploatarea instalatiilor
electrice,

Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.177/2015;

Legea nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor ;
Legea nr.307/1996 privind ormele generale de protectia a muncii;
Legea nr.90/2006 privind norme generale de potectia muncii;

Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, inclusiv Hotirirea
Guvernului Roméniei nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea prevederilor Legii nr.319/2006;

Legea nr.13/007 privind energia electrica;
Legea nr.137/1995 privind protectia mediului;
Legea nr.333/2003 privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

Ordinul nr.691/1459/288 din 2007 al MDLPD, MEF si MIRA pentru aprobarea
Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor;

HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in
constructii;

35 Faza Proiect — P.Th,
Nr. Proiect: 350/2024



RED S@[ KET _ screpsockersa

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin nr
272/1994;

Regulamentul de receptia a lucrarilor de costructii si instalatii aferente acestora, aprobat
prin HGR nr.273/1994;

Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17-2011;

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Ill-a -Instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare, P11/3-2015;

Normativ pentru proiectarea $i executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente cladirilor civile si de productie , indicativ 1.18/1-01;

Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri,
indicativ NP-061-02;

Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantd in exploatarea, indicativ NP-068-02;

Regulament privind racordarea utilizatorilor de retele electrice de interes public,
aprobat prin HG nr.867/2003;

Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ
NRE 001/03/00;

Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE
007/08/00;

Normativ de incercari si masuritori la echipamente si instalatii electrice, indicativ
NTE002/03/00;

Normativ privind limitarea regimului nesimetri si deformat in retele electrice, indicativ
PE 143/94;

Indreptar de potectie si executie a instalatiilor de legare la pimant , indicativ 1RE-Ip30-
04;

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C56-02;

Norme generale de protectia muncii -2002;

Norme generale de aparare impotriva icendiilor, aprobate de Ordinul MAI
nr.163/28.02.2007;

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99;
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Normativ de prevenire si sitingere a incendiilor pe durata executérii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;

Normativ pentru protectia antiseismicd a constructiilor de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice §i industriale , indicativ P100/1-2006;

Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice din cladiri ,indicativ GT-
059-03; a ' Sl A

SR EN 61140/2002- Protectia ifnpotriva schri]oﬁ’_:e{}'g\csKice in instalatii si echipamente
electrice; (AN i . R

SR CEI 60364-4...7/2005- Iﬁstalal;ii electrice in constryctii

~ 5

SR EN 60439-1/2002- Ansambluri prefabri_catg;;lé apardtaj de josa tensiune.;

intocmit,

Ing: Miadilina Tibucanu
e Verificat,

ZGIRRZAN

“-\\Ing. Alice Ungureanu
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1V.2 CAIET DE SARCINI - REZISTENTA

A. SAPATURI SI TERASAMENTE

A.l. Aspecte generale

Lucridrile de sapéturi nu se vor putea ataca inainte de a fi executate toate activititile
pregdtitoare care urmeazi si fie descrise in continuare.

Trebuie subliniat faptul cé toate eventualele neconcordante dintre situatiile avute in vedere
la proiectare (pe baza avizului geotehnic) si cele constatate direct pe teren la executarea sipiturilor vor
fi aduse la cunogtinta proiectantului pentru stabilirea de masuri corespunzitoare.

A2, Standarde si normative

Lucrérile de sapaturi se vor executa in strictd concordantd cu urmitoarele prescriptii tehnice de
bazi:

- STAS 9827/0-74 | Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale

- STAS 9824/1-87 | Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice

- STAS 5091-71 Terasamente. Prescriptii generale

-C 169-88 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale

-P 70-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea §i executarea constructiilor pe
pamanturi cu umflari i contractii mari.

-Co61-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasirilor constructiilor de
locuinte social-culturale gi industriale prin metode topografice

- C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucririlor de constructii
si instalatiilor aferente

Modificarile ulterioare in cadrul prescriptiilor din lista de mai sus ca si orice alte prescriptii
noi apérute sunt obligatorii atdt pentru proiectant cat §i pentru executant.

A.3. Responsabilititile partilor din contract la executia lucririlor de terasamente

Prin contractul de realizare a lucrarilor, cele doua parti - investitorul (beneficiarul) si
antreprenorul - au urmétoarele obligatii in ce priveste lucrérile de terasamente:
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a. Investitorul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de lege
precum si regulamentele care sd-i permitd executarea lucririlor in cauzi. De asemenea
are obligatia sa-i predea executantului amplasamentul viitoarei constructii, prin aceasta
intelegind trasarea axelor de baza, indicarea bornelor de referinti, a cailor de circulatie si
a limitelor terenului pus la dispozitia antreprenorului. Predarea se face pe bazi de proces-
verbal de predare-primire semnat de ambele parti contractante.

b. Antreprenorul are obligatia si execute lucrarea in termenii contractului, pe propria
raspundere, pe baza datelor previdzute in proiect. Pentru aceasta, antreprenorul trebuie si
verifice documentele primite de la investitor si sd-1 instiinteze de eventualele erori si
inexactititi constatate.

Antreprenorul este riaspunzator de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele date de
investitor. Pentru verificarea executiei lucrdrii in timp, antreprenorul este obligat si pistreze si sa
protejeze toate reperele, bornele sau alte obiecte folositoare la trasare si sa faciliteze accesul
investitorului pentru verificarile si controalele solicitate. De asemenea antreprenorul are obligatia
sa verifice concordanta datelor avute in vedere la elaborarea proiectului tehnic cu datele reale din
teren privitoare la natura terenului de fundare, prezenta sau absenta unor gospodirii subterane, a
pénzei freatice si sa-l instiinfeze pe investitor de eventualele nepotriviri, in vederea solutionarii
acestora in timp util.

Inainte de inceperea lucrdrilor, cele doua parti contractante trebuie s stabileasca de comun
acord conditiile specifice speciale de executie si anume:

» locul de depozitare a pimantului rezultat din sapatura;

« sursa de pamant pentru realizarea de umpluturi sau locul de depozitare a pimantului apt
pentru umpluturi, rezultat din sapaturi;

« locul de depozitare a pimantului vegetal;

distantele de transport ale pamantului ca si ale altor materiale utilizate.

A4, Pregitirea terenului in vederea inceperii lucririlor

Activitdtile care trebuie executate inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi sunt prevazute
la punctele 2.1+2.12 din normativul C 169-88 si constau in principal in urmitoarele:

a. Degajarea terenului (pus la dispozitie pentru executie) de constructiile care ar impiedica
lucrul.

b. indepartarea stratului vegetal, transportul si depozitarea acestuia in locuri fixate; grosimea
stratului de pamént vegetal se va stabili prin sondaje si in principiu este indicata in avizul
geotehnic.

c. Eliberarea terenului se face de regula mecanizat, cu buldozerul, iar incircarea in autobasculante
se va face fie manual (prin incarcarea direct), fie mecanizat (cu incércétoare frontale).

d. Eliberarea terenului se face pe intreaga suprafata, pe care urmeaza sa se execute lucririle.

e. In conditii de timp dificil (ploi, zipezi) se vor lua misuri pentru indepirtarea apelor de
suprafati, prin rigole create de la inceput pentru a servi pe toati perioada lucririlor.
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f.  Materializarea gospodariilor subterane, pozitia lor, cotele la care se gasesc si executarea
lucrérilor de deviere (acolo unde este cazul) sau de demolare a celor scoase din functiune;
aceastd etapd se va putea realiza numai cu acordul si sub controlul beneficiarilor acestor
gospodaril.

A5, Trasarea obiectivului

Trasarea obiectivului se face in conformitate cu prevederile normativului C 164-88,
punctele 3.1+3.4 si STAS 9824/1-87 si anume:

a. Fixarea bornelor de reper in teren si a axelor constructiilor pe baza planului de situatie,
etapd ce se executd de investitor la predarea amplasamentului catre antreprenor.
b. Trasarea lucrérilor in detaliu, operatie ce se face de catre antreprenor.

in totalitatea lor, operatiile de trasare ar fi urmatoarele:

o Fixarea pozitiei constructiei pe amplasament.

e Pozitionarea axelor constructiei conform planului de trasare, utilizindu-se profile de colt
amplasate la intersectiile laturilor perimetrului si profile auxiliare amplasate de-a lungul
laturilor.

e Profilele utilizate se pot realiza din lemn sub forma unor capre, cu stilpi si elemente
orizontale intre acestia si elemente de contravantuire.

e Nivelul superior al fiecdrui profil va trebui s fie acelasi si sé fie notat pe fiecare parte.
Marcarea pozitiilor axelor se realizeazé pe profile fie prin crestéturi, fie prin cuie batute pe
elementele de lemn.

e Liniile axelor se materializeaza la nivelul superior al profilelor prin sirme de otel intinse
intre reperele marcate.

e Transmiterea pe verticald a liniilor de bazd se executd in raport cu sirmele intinse, cu
ajutorul firului cu plumb.

e Aceste operatii se efectueazi dupa indepartarea stratului vegetal.

Metodologia de trasare si abaterile admise sunt stabilite in prescriptiile susmentionate.

A.6. Executarea sipaturilor
La executia sapaturilor va trebui sa se urmareascd permanent urmatoarele aspecte:

- sd nu se afecteze echilibrul natural al terenului din jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor,
pe o distanta suficientd pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente si nu fie periclitata;

- sd se asigure pastrarea sau imbunitatirea caracteristicilor pimantului de sub talpa de fundatie;

- si fie asigurate securitatea / protectia muncii in timpul lucririlor.

In situatia in care executarea sipaturilor pentru fundatii implici dezvelirea unor refele de instalatii
subterane existente (apd, canal, gaze, electrice) care rimén in functiune, se vor lua masuri de protectie
impotriva deteriorérii acestora, iar executarea sapaturilor va incepe numai dupd obtinerea aprobirii
unitatilor beneficiare ale refelelor.
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In cazul sapaturilor deasupra unor retele electrice, acestea se vor realiza numai in prezenta
reprezentantului unitatii care exploateaza reteaua electricd respectivd; aceasta va indica la fata
locului masurile de protectie a cablului si de evitare a accidentelor posibile prin electrocutare.

Daci existenta retelelor subterane nu s-a evidentiat prin proiect, dar exista indicii asupra
prezentei lor sau apar intdmplator in timpul executiei sdpéturilor, se va proceda astfel:

e se vor intrerupe temporar lucririle de sapaturi;

e se va prospecta terenul cu mijloace de investigare adecvate;

¢ dupi depistare se vor anunta atét proiectantul cat si beneficiarii titulari de retele;

e cu acordul dat de acestia si sub supravegherea lor permanenti se va proceda fie la mutarea
(devierea), fie la dezafectarea retelelor.

Sapaturile pentru fundatii trebuie si fie organizate astfel ca, in orice faza a lucrului, fundul
sdpdturii sé fie inclinat spre unul sau mai multe puncte in vederea unei eventuale colectari a apelor
care pot apare si evacuarea lor in conditii optime.

Efectuarea sdpaturilor sub nivelul apei subterane, se va efectua cu respectarea prevederilor
din normativul C169-88.

Pentru coborirea nivelului apelor subterane, se vor executa puturi forate conform
proiectului elaborat de un proiectant de specialitate.

Pe parcursul executarii sapaturilor, pentru dirijarea apei de pe fundul sépaturii catre puturile
colectoare, se vor executa santuri de drenaj, cu o adancime de 0.5 — 1.00 m. Peretii sdpéturii vor fi
asigurati cu sprijiniri.

Evacuarea apei din groapa de fundatie se face prin pompare directa.

Apa evacuati din sdpétura trebuie evacuatid cat mai departe, pentru a nu se infiltra din nou
in groapa de fundatie. Dacé in apropiere este o apd curgétoare, se va asigura evacuarea apei in
albia ei.

Pentru efectuarea evacudrii continue a apei din sapatura, se vor asigura:

- agregate de rezervi;
- indltimea coloanei de aspiratie nu trebuie sd fie mai mare de 6.0 m;
- un grup electrogen de rezerva, in caz de pani de curent.
in cazul executarii de sapaturi langa constructii existente sau in curs de executie, trebuie
luate masuri speciale pentru asigurarea stabilitdtii acestora. Lucrérile corespunzitoare vor fi cele
prevazute in proiectul de executie (sprijinirea fundatiilor sau constructiilor existente etc.).

Executantul este obligat sd organizeze realizarea acestor lucrari cu mare atentie, utilizand
personal tehnic cu calificare corespunzitoare, care si urmareasca indeplinirea parametrilor stabiliti
prin proiect in toate fazele executiei.

In cazul lucririlor de sipdturi se vor utiliza excavatoare cu cupe inverse. Sdpiturile
manuale sunt indicate in situatia in care spatiile pentru utilajele de sépat nu permit manevrarea lor,
in zone unde existé indicate gospodarii subterane ce nu pot fi dezafectate sau mutate si sunt in stare
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de functionare, cat si pentru aducerea gropilor de fundatie la cotele din proiect dupa executarea
lucrarilor de sapituri mecanizate.

A.7. Siguranta sapaturilor si protectia taluzurilor

Peretii verticali ai gropilor de fundatie (in cazul in care consistenta straturilor de pamant
sapat nu este corespunzitoare i addncimea este relativ mare) vor trebui sprijiniti cu dulapi de lemn
agezafi orizontal si gpraifuiti; in caz contrar, peretii gropilor se vor executa cu taluz inclinat in
conformitate cu prevederile din studiul geotehnic.

Pentru mentinerea stabilitatii malurilor vor trebui luate urmatoarele masuri:

« paméntul rezultat din sapaturd nu va fi depozitat la o distan{d mai mici de 1,00 m de
marginea gropii de fundatie in cazul sapaturilor de pani la 1,00 m adincime; distanta se
poate lua in principiu egala cu adéncimea sdpéturii;

« terenul din jurul sdpaturii nu va fi incarcat si nici supus la vibratii;

«  se vor lua miésuri de inlaturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite accidental;

» dacé din diverse cauze turnarea fundatiei nu se efectueazi imediat dupi sipare si se remarca
fenomene ce indicé pericol de surpare, se vor lua imediat misuri de sprijinire a peretilor
sapaturii sau de transformare a lor in pereti cu taluz.

+ Cénd turnarea betonului nu se face imediat dupa executarea sapiturii in cazul terenurilor
sensibile la acfiunea apei, sdpatura se va opri la o cotd mai ridicata decit cea finala pentru a
impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei.
Executantul este obligat si urmireascd permanent aparitia si dezvoltarea crapaturilor

longitudinale paralele cu marginile sapaturii care, daci nu sunt cauzate de uscarea pamantului, pot
indica inceperea surpirii malurilor i in consecin{ poate lua misurile de prevenire a accidentelor.

A8. Prevederi de executie a terasamentelor pe timp friguros

In situatia executérii lucririlor de sipaturi in perioada anotimpului friguros este obligatorie
respectarea masurilor generale si a celor specifice lucrdrilor de pimant previzute in normativul
C 16-84.

A.9. Controlul lucririlor de terasamente si avizarea lor

Operatiunile de control si de avizare a executiei lucrarilor de sdpaturi se desfasoari in
conformitate cu “Programul de control”, intocmit de proiectant i insugit de beneficiar si executant.

in etapa de pregitire a sapiturilor se urmaresc urmatoarele obiective si se intocmesc actele
corespunzatoare care vor face parte integrantd din documentatia cartii tehnice a constructiei:

« preluarea amplasamentului se face pe baza unui “proces-verbal de predare-primire” a
amplasamentului si a bornelor de reper, semnat de beneficiar in calitate de preditor si de
executant in calitate de primitor;

- executantul asigura trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit;
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« confirmarea executirii trasarii si a operatiilor de nivelment, in conformitate cu prevederile
proiectului, se asigura prin “proces-verbal de trasare a lucrérilor” semnat de beneficiar §i
de executant;

. verificarea de citre beneficiar si executant a realizérii sdpaturii la cota de nivel cerutd de
proiect; confirmarea cotei de nivel gi a verificdrilor si a constatérilor facute cu aceasti
ocazie se consemneaza in “procesul verbal de verificare a cotei de fundare”, intocmit cu
acordul direct al proiectantului geotehnic.

B. UMPLUTURI DE PAMANT. COMPACTARI

B.1. Descrierea lucririlor; materiale si tehnologii de executie
Straturile de umpluturi ce urmeaza sa se realizeze in cadrul santierului constau in:

« umpluturi pe fundul sapaturii pentru aducerea la cota necesar;

« umpluturi in jurul elementelor de constructii subterane pand la cota 0,00, sub
pardoseala gi respectiv pana la cota terenului amenajat exterior;

« umpluturi in vederea realizarii de perne pentru fundatii, cu scopul imbunatatirii
calitatilor terenului de fundare (daci este cazul);

Acestea se executd cu material din sdpaturd, iar cind acesta nu corespunde din punct de
vedere calitativ se va aduce material de umplutura dintr-o sursa cét mai apropiata.

Materialele pentru umpluturi trebuie s fie pamanturi coezive sau slab coezive; este
interzisd folosirea pamanturilor cu contractii si umflari mari, prafuri, maluri, argile moi si cu
continut de materii organice (vegetal).

Umpluturile pe fundul sapaturii se executd inainte de turnarea egalizdrilor; astfel se
indeparteaza ultimul strat de pamant (pamantul alterat si celelalte impuritdti care au existat pe
fundul sapaturii), se verifica cotele de nivel, planeitatea si pantele necesare ale fundului sapaturii.

Atunci cand este cazul se fac corecturile de rigoare sipand manual sau addugand material
atat cit este necesar; adaosul de pAmant se va compacta cu maiul mecanic prin treceri succesive
pentru a asigura un grad de compactare precizat prin proiect.

Operatiunile de umpluturd de langd fundatii se vor efectua dupéd ce toate lucrarile de
constructii au fost executate, respectiv dupa ce s-au decofrat toate elementele monolite si au fost
scoase din sdpaturi cofrajele.

Inainte de executia umpluturilor se vor extrage din incinta sapiturii toate obiectele cizute
langa fundatii (bolovani, resturi vegetale) si celelalte impuritati.

Umpluturile se executd manual prin imprégtierea pamantului cu lopati in straturi uniforme de
10+20 cm grosime. Compactarea se executd manual sau mecanizat, funcfie de suprafete si volumul
umpluturilor.

Umpluturile in vederea realizirii de peme pentru fundatii, cu scopul imbunatafirii calitétilor
terenului (daca este cazul) de fundare se realizeazi din balast, nisip, piatrd spart, loess. Pentru realizarea
acestui tip de umpluturi se vor respecta prevederile normativului C29-85.
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Balastul pentru executarea pernei va fi un amestec natural din pietris cu nisip i bolovénis, ultima
fractiune nedepiasind circa 25%. Se accepta prezenta fractiunilor de praf plus argila circa 10%.

Granulozitatea materialelor se recomanda a fi continud. Fractiunile peste 70 mm nu vor depési 15-
20% din volumul total, iar coeficientul de neuniformitate Un>15. Se va urmari pe cat posibil aprovizionarea
unui singur material provenit din aceeasi carierd, nefiind acceptate resturi vegetale vizibile, bucafi de lemn,
pamanturi argiloase, deseuri industriale.

Grosimea straturilor inainte de compactare, in stare afénata, va fi de 25-30 cm.

Compactarea straturilor de umplutura se poate realiza cu cilindri cu pneuri, cilindri vibratori sau
placa vibratoare.

Conditiile de calitate pe care trebuie si le indeplineascd umplutura din pema de balast sunt
urmétoarele:

- greutatea volumic in stare uscatd: y, =21.5...20.5 KN/m’;

- umiditatea optima de compactare: w=56...8%;
- gradul de indesare; 1d=0.95.

B.2. Teste, incerciri, verificarea calitativa a umpluturilor
Premergitor si pe parcursul executarii lucrarilor de umpluturi se vor verifica:

« corespondenta naturii terenului cu cel prescris in proiect;

« cotele de nivel ale fundului sdpaturii in vederea inceperii lucrarilor de fundatii;

. calitatea materialului utilizat pentru umpluturi, confinutul in materiale organice si
impuritati;

« respectarea tehnologiei de compactare (manuald, mecanizata) din proiect;

. realizarea gradului de compactare previzut prin proiect;

» granulozitatea materialului utilizat, conform STAS 1913/5-85;

. umiditatea materialului, conform STAS 1913/1-82;

« greutatea volumicd, conform STAS 1913/15-75.

Verificarile se vor face pe probe luate din fiecare strat realizat cu o frecventa de proba la 50 +
100 mc de umpluturd. Aceste verificari se vor face de catre un laborator autorizat MLPTL, iar
rezultatele se vor inscrie in procesele verbale de lucriri ascunse.
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C. LUCRARI DE BETOANE MONOLITE

C.1. Introducere

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia lucrarilor, conditii de livrare,
transport, manipulate si punere in opera si conditii de receptionare a lucrarilor din beton si beton
armat.

Executia lucridrilor de beton si beton armat se va face conform prezentelor specificatii
tehnice si cf. NE 012-99, cuprinzand completéri si particularizari ale prevederilor la constructii
care face obiectul contractului.

C.2. Standarde si normative

Lucrdrile de betoane se vor executa respectand cu strictefe urmitoarele acte normative:

- STAS 10107/0-90

Constructii civile si industriale. Calculul si alcituirea elementelor de
beton, beton armat si beton precomprimat

- STAS 1799-88

Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si
frecventa verificarilor calititii materialelor si betoanele destinate
lucrérilor de constructii

- STAS 1667-76

Agregate naturale grele pentru betoane §i mortare cu lianti minerali

- STAS 388-80

Lianti hidraulici. Ciment Portland

- STAS 8133-78

Clincher si cimenturi. Reguli pentru verificarea calitatii

- STAS 438/1+3-89

Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald.
Mareci si conditii de calitate

- STAS 1759-88

Incerciri pe betoane. Incercari pe betonul proaspit. Determinarea
densitafii aparente, a lucrabilititii, a continutului de agregate fine si a
inceputului de priza

- STAS 1275-88

Incercdri de betoane. Incercdri pe betonul intdrit. Determinarea
rezistentelor mecanice

-NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton, beton armat si
beton precomprimat

-C 26-85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive

-C 16-84 Normativ pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros

- C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii i receptia lucririlor de constructii

si instalatii aferente. Instructiuni pentru verificarea calititii si receptia
lucrérilor ascunse la constructii si instalatii aferente
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Toate modificérile ulterioare in cadrul prescriptiilor din lista de mai sus, ca si orice alte
prescriptii noi aparute dupi elaborarea proiectului tehnic sunt obligatorii atét pentru proiectant cat
si pentru executant.

Concepte de baza

La acest proiect, de regula, betoanele nu se prepara in santier ci in stafii de betoane
specializate; Contractorul va utiliza betoane gata preparate livrate de la statii proprii sau de la
alte statii de betoane.

Se vor utiliza doar pentru cantititi mici si pentru lucriri fira mare importanta , betoane
preparate in santier, caz in care se vor respecta toate prevederile normativelor in vigoare privitoare
la verificarea conditiilor de preparare, punere in opera si receptie.

C.5. Cofraje: materiale, conditii de calitate, cofrare, decofrare

Pentru executia lucririlor de beton armat monolit se vor folosi cofraje din panouri
refolosibile din lemn; ele trebuie montate si alcatuite astfel incat sa asigure rigiditatea si stabilitatea
necesard, iar incircérile sa poatd fi transmise si repartizate corect la punctele de sprijin.

inainte de fiecare utilizare panourile de cofraj se curata de beton si lapte de ciment si se
ung cu agenti de decofrare pe fefele ce vin in contact cu betonul; aceste produse nu trebuie sa
corodeze betonul sau cofrajul, si nu pateze betonul, si se aplice usor §i sd nu-si schimbe
proprietatile.

Inainte de folosire cu 1-2 ore, cofrajul se udi. Montarea cofrajelor cuprinde urmitoarele
operatii:

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

«  verificarea si eventual corectarea pozitiei cofrajului;

« incheierea, legarea si sprijinirea definitivi a cofrajelor;

* montarea armaturilor in cofraj si a pieselor metalice ce vor fi inglobate in beton; piesele
metalice inglobate — placi de rezemare, buloane de ancoraj — vor fi fixate rigid de armaturi
si cofraj dupa verificarea topometrici a pozitiei lor corecte in plan orizontal si vertical;

« reverificarea cofrajelor cu incadrarea in tolerantele din NE 012-99, inainte de betonare:

+  decofrarea dupi indeplinirea condiiilor de marcd provizorie impusé de proiectant si de
normele in vigoare pentru betonul turnat.

Va trebui si se acorde o atentie deosebiti in cazul cofrajelor care reazemi pe pamanturi
inghetate sau cu sensibilitate mare la inmuiere, pentru evitarea deplasarilor cofrajelor din cauza
deformarii terenului.

Se va asigura o atentie sporitd la rosturile panourilor pentru mentinerea etanseitiii
cofrajelor; in acest scop nu se admit panouri rupte, gaurite sau cu captuseala discontinua.
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Se interzice decofrarea elementelor inainte de atingerea rezistentei minime a betonului de 2,5
N/mm?’,

C.6. Executia lucririlor

Generalititi

Pentru asigurarea calitéfii betoanelor, acestea se vor prepara prin malaxare si dozare
gravimetrica a componentelor in unitati specializate.

Furnizorul de betoane va asigura in mod obligatoriu respectarea retetelor de preparare cf.
NE 012-99 si va insoti la fiecare transport betonul de certificate care si ateste clasa betoanelor
livrate si caracteristicile de lucrabilitate.

Operatiuni pregatitoare
Inainte de inceperea operaiunilor de turnare a betonului se va verifica in mod obligatoriu:

- dimensiunile, integritatea, stabilitatea, etanseitatea si starea de curitire a cofrajelor si a
pélniei de turnare in cazul pilotilor monoliti;

- gradul de curitire al armaturilor pentru asigurarea aderentei cu masa de beton:

- respectarea tolerantelor prescrise pentru cofraje i armaturi in vederea:

L]

asigurdrii posibilitatilor de turnare si vibrare corecti a betoanelor;
realizérii tolerantelor finale prescrise pentru elementele care urmeazi a se turna:
% asigurdrii stratului de beton presort pentru protejarea armaturilor.

Turnarea betonului

Turnarea betonului se realizeaza cu mijloace mecanice cu transport intermitent (bena cu
macara, roaba, tomberon, buncir, etc.) sau cu transport continuu jgheab, pompa de beton, pélnie;,
autopompa, pompa de nivel cu braf pliabil, transportor cu banda, etc. ) in functie de dotarea
Contractorului, amploarea operatiunii, locului de turnare si timpilor tehnologici conform celor
stabilite prin proiect.

Pentru punerea in opera a betoanelor la constructii dezvoltate pe orizontali si sub cota zero
se vor utiliza autobetoniere cu jgheab, autopompe cu brat pliabil, pompe de beton stationare sau
transportoare cu banda.

C.7.  Anexa cu abateri admisibile la lucriri de beton si beton armat (sunt in concordanti
cu normativul C 56-75 si NE 012-99, si specifice acestui gen de lucriri) :

C.7.1. Abateri limita privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel:

«  pentru pozifia in plan orizontal a axelor fundatiilor + 10 mm
« pentru pozifia in plan vertical a cotei de nivel a cuzinetilor + 10 mm
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C.7.2. Abateri dimensionale ale elementelor:

- pentru dimensiuni in plan orizontal:

« in cazul indltimilor de pana la 2,0 m inclusiv 120 mm
« in cazul indltimilor de peste 2,0 m
130 mm
- __pentru inclinarea fatd de verticala a muchiilor si suprafetelor:
« pentru 1,0 m liniar 3 mm
« pe toatd indl{imea 16 mm
- pentru inclinarea fata de orizontala a muchiilor si suprafetelor:
« pentru 1,0 m liniar sau 1,0 mp de suprafati 5 mm
+ pe toatd indltimea sau toata suprafata 20 mm
C.7.3. Abateri limita la forma data a muchiilor si a suprafetelor:
- pentru 1,0 m lungime de muchie, respectiv 1,0 mp 4 mm

- pentru lungimea totald a muchiei, respectiv suprafati totali, cu latura cea mare L:

« L<3m 10 mm

e 3>L<9m 12

. 9>1<I18m e

« L>18m 16 mm
20 mm

C.7.5. Defecte limita ale betonului monolit:

- rupturi si stirbituri la muchii si coluri

« pénd la fafa exterioard a armaturilor principale 20 c;/m

+ pénd la fafa interioard a armaturilor principale 5 cm/m

» cuadancimi mai mari decit precedentele si de maximum Y% | cel mult una de maximum 2
din dimensiunea cea mai mici a sectiunii cm lungime la 1,0 m

« cu adincimi mai mari de % din dimensiunea cea mai mica

a sectiunii )
! nu se admit
- segregdri si lipsuri de sectiune, vizibile sau nu la faa elementului:
+ péna la fafa exterioard a armiturilor principale max 40 cmp la 1 mp
+ pénd la fata interioard a armiturilor principale max 40 cmp la 1 mp
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« cu adancimi mai mari ca cele precedente dar pana la
maximum % din dimensiunea cea mai mici a sectiunii, la

fundatii max 30 cmp la 1 mp

Tolerante admisibile

Abaterile limita admisibile pentru elementele din beton si beton armat sunt cele de mai jos,
in afara cazurilor cand prin proiect se prescriu tolerante speciale:

- la fundatii:

- lungimea si latimea (L;1) ; £ 20mm,

- indltimea elementului (H) =+ 20mm (H < 2cm)
+ 30mm (H>2cm)

- inclinarea suprafetei fata de:

verticala + 16mm
orizontala + 20mm
% stalpi
- indltime(H) +16mm (H<3m); £ 20mm (H=3...6)
+ 25mm (H>6m)

- dimensiuni sectiune (Lx 1) * Smm (L<50cm) ; + 8mm (L>50cm)

% pereti
-lungime, inal{ime (L,h) + 1é6mm (L<3m); £ 20mm (L3...6m)

+ 25mm (L>6m)

- grosime (G) + 3mm (G<10cm) ; £5mm (G>10cm)
* grinzi
- lungime (L) +16mm (H<3m); + 20mm (H=3...6)
+ 25mm (H>6m)

- dimensiuni sectiune (Lxl) £ Smm (L<50cm) ; £ 8mm (L>50cm)

e placi

-lungime, latime t16mm (H<3m); £ 20mm (H=3...6)
+ 25mm (H>6m)

- grosime + 3mm (G<10cm) ; £5mm (G>10cm)

Se admit urmatoarele defecte in ceea ce priveste aspectul si integritatea elementelor de
beton si beton armat;
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- defecte de suprafata (pori, segregari superficiale sau denivelari locale) avand adancimea
max. lcm, cu suprafata de max. 400cmp/defect, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la
cel mult 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

- defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale, segregari) avind adancimea
pana la armaturi, cu lungimea de max. Scm, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitatd la max.
5% din lungimea muchiei respective.

Defectele admisibile, enumerate mai inainte nu se inscriu in procesul verbal care se
intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare.

Daca elementele respective nu se tencuiesc ele vor fi remediate conform indicatiilor
Consultantului:

- confirmarea prin procese verbale a executirii corecte a masurilor de remedieri prevdzute
in diferitele documente examinate;

Se va efectua o verificare directd privind:

- aspectul elementelor de constructii dupa decofrare

- dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;

- dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului.

- pozitia relativa pe intreaga indlfime a constructiei a elementelor verticale (stalpi,
diafragme, pereti) si a golurilor;

- incadrarea in abaterile limitd admisibile conform cu prevederile prezentelor specificatii;

D. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS CONFORM NORMATIV C16-
84

La executarea lucrdrilor pe timp friguros se vor respecta prevederile comune tuturor
lucrdrilor din Partea I a normativului C16-84.

Standarde, normative §i prescriptii care trebuie respectate la executia constructiilor metalice

Principalele acte normative ale caror prevederi trebuie si se respecte la executia
constructiilor metalice sunt:

- Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor — CR0-2012

- Actiuni asupra structurilor — Eurocod 1 (SR EN 1991-1-1: 2004, SR EN 1991-1-
1/2004/NA :2006, SR EN 1991-1-6 :2005, SR EN 1991-1-6/NA :2008, SR EN 1991-1-
6 :2005/AC :2012)

- Proiectare structurilor de otel — Eurocode 3 SR EN 1993-1-1:2006, SR EN 1993-1-1:2006/NA
2008, SR EN 1993-1-8:2006/NB 2008

- Cod de proiectare evaluarea a actiunii zapezii asupra construcpiilor — CR 1-1-3-2012
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- Bazele proiectdrii si actiuni asupra construcpiilor. Actiunea vantului — CR 1-1-4-2012

- Proiectare structurilor din otel - Eurocode 3 (EC 1993 sau varianta in limba romana SR EN 1993)
- P130-1999: Urmdrirea comportarii in timp a constructiilor

- GP 078-03: Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalic.

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006, Hotirirea de Guvern nr. 300/02.03.2006

Enumerarea acestor prescriptii nu este limitativa, lista putand fi completat de prescriptii
revizuite sau elaborate dupi intocmirea prezentului caiet de sarcini, caz in care ele devin obligatorii
in noua forma de publicare. Aceste prescriptii se vor respecta de citre toti factorii ce concuri la
realizarea investitiei.

Materiale utilizate; conditii impuse acestora
Materialul din care este confectionata structura metalica este otel de uz general OL37.

Conform normativului GP 111-04, toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv prin
utilizarea ,,sistemului de acoperiri prin vopsire” (acoperiri cu grund i vopsea), corespunzitor
clasei de corozivitate a mediului, durabilitatii sistemului, pentru structuri situate la interior si
exterior.

Producitorul are obligatia ca odata cu lotul de profile sau table sa furnizeze certificatul de
calitate, cuprinzand proprietitile fizice, mecanice si chimice necesare; in caz contrar, utilizatorul
va dispune efectuarea unui numaér adecvat de analize, incercari de laborator si alte controale pentru
a avea garanfia calitatii acestuia conform standardelor in vigoare.

Miircile si clasele de calitate ale otelurilor si materialelor de baza, precum si caracteristicile
mecanice ale organelor de asamblare (suruburi, piulite, saibe) nu pot fi schimbate fara acordul
prealabil in scris al proiectantului.

Uzina de confectii metalice va lua toate masurile necesare ca in elementele de constructii
sd nu se introducd alte materiale decit cele previzute in proiectul de detaliu si cu calititile
corespunzatoare.

Orice nepotrivire sau neconcordanta constatati cu ocazia verificarii proiectelor sau pe
parcursul operatiilor de sablonare in uzin, se va aduce la cunostinta proiectantului pentru a efectua
corectiile necesare, inainte de trasarea sau debitarea materialelor (vezi pct. 1.5 din STAS 767/0-
88).

Confectionarea in conditii de uzina
Trasarea

Indiferent de tehnologia utilizata, la stabilirea cotelor de debitare a materialelor se va tine
seama cd valorile cotelor din proiect sunt cote finale, care trebuie realizate dupi incheierea
intregului proces tehnologic de uzinare.
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Trasarea se va executa cu o precizie de £1.0 mm. Nu se admite cumularea mai multor
tolerante pe aceeasi linie de cotare.

Taierea

Debitarea tablelor laminate se poate realiza cu fierdstraul circular, cu foarfeca, ghilotina,
plasma sau cu laserul. Tiieturile facute in elemente nu au voie si prezinte rizuri sau crestituri, iar
cele care prezinta se vor prelucra pana la disparifia lor completa.

Gaurirea

Gaurile se executd cu burghiul (STAS 3336-73) sau prin poansonare (stantare).
Poansonarea gaurilor se poate face pentru piese componente pana la diametre de max. 22 mm, sau
functie de utilajul de care se dispune de diametre mai mari.

Nu se admite gaurirea cu flacdra oxiacetilenicd. Este interzisa ajustarea giurilor cu pila,
largirea lor cu dornuri sau cu flacira oxiacetilenic.

Gaurile trebuie sa fie circulare (daca nu sunt prevazute altfel in proiect), fara bavuri, iar
peretii lor trebuie s fie perpendiculari pe suprafata materialului.

Marcarea

Toate elementele de constructii metalice trebuie marcate inainte de receptia in uzina.
Marcarea se va face cu materiale rezistente la intemperii.

Premontajul uzinal

Pentru a evita anumite nepotriviri la montarea constructiei metalice pe santier, se cere
premontajul prin sondaj al elementelor si subansamblelor in uzind, utilizindu-se in acest scop toate
piesele de legaturi intre tronsoane (eclise, fururi, suruburi etc.); transportul tronsoanelor din uzina
la santier se va face de regula in pachete de subansamble cu lungimi corespunzitoare mijlocului
de transport.

Cu ocazia efectudrii premontajului se vor face verificarile de bazi din proiect (deschideri,
inaltime, verticalitate etc.), ce vor fi luate in considerare la receptia din uzina.

Controlul in uzina

Controlul tehnic de calitate se va efectua dupa fiecare faza de prelucrare, insistindu-se la
verificarea dupi debitare, dup3 prelucrarea prin giurire si asamblarea pentru premontajul uzinal,
cu scopul prevenirii introducerii in fluxul de fabricafie a unor materiale sau piese
necorespunzitoare exigentelor de calitate prescrise.
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Tolerantele de uzinare (abateri limitd) vor trebui s se inscrie sub limitele valorilor de la
pct. 2.3 din STAS 767/0-88 si STAS 8600-79, corespunzitoare clasei de precizie.

Receptia in uzina

Toate elementele de constructii din ofel trebuie si fie receptionate inainte de livrare, dupa
incheierea tuturor fazelor de uzinare, prin organele de control tehnic de calitate ale uzinei
producéatoare.

Nivelul de acceptare a imbinirilor sudate(conform C150-99)

Elementele metalice fac parte din categoria B de executie, solicitdrile predominante sunt
de tip static, temperatura minima de proiectare este P(pozitiva), iar tipul solicitirii este
compresiune si/sau intindere (sau forfecare) cu marimea efortului unitar > 0,7R® (R*= rezistenfa de
calcul a sudurii la solicitarea respectivi).

Functie de cele prezentate mai sus nivelul de acceptare a imbinarilor sudate este C.

incerciri nedistructive a imbinirilor sudate.

Se vor face conform tabelului 5 din normativul C150-99, in functie de nivelurile de
acceptare a imbindrilor sudate si fazele de executie; cu obsevatia ca verificarea aspectului $i a
dimensiunilor geometrice se va face in procent de 100% fin toate fazele de executie si pentru toate
tipurile de suduri; iar cele cu radatii penetrante se vor face numai pentru sudurile cap la cap.

Reguli, metode de verificare a calitiitii, receptia in uzinii, receptfia pe santier a
confectiei metalice §i receptia constructiilor din otel montate.

Se va face conform cap.4 si 5 din STAS 767/0-88- Constructii din otel; Conditii tehnice
generale de calitate si a caietului XIX (,,Constructii din otel”) din normativul C56/85 (,,Normativ
pentru verificarea calitatii si receptia lucririlor de constructii si instalatii aferente”).

Depozitare, livrare si transportul constructiilor metalice pe santier

Operatiunile de depozitare, livrare si transport se vor desfasura conform cu prevederile pct.
6.2 5i 6.3 din STAS 767/0-88.

Livrarea elementelor de constructii metalice catre santier se va realiza pe baza unui grafic
elaborat de intreprinderea de montaj, aprobat de beneficiar, care cuprinde ordinea normala de
montaj.

Depozitarea la santier se va face in conditii optime pentru a nu produce deformatii in
subansamble, care pot ingreuna operatiunile de montaj definitiv.
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Executarea lucririlor de montaj pe santier

In momentul aducerii elementelor uzinate pe santier se va face receptia acestora de citre
intreprinderea montatoare, {indndu-se seama de reglementdrile in vigoare privind receptia,
expedierea si primirea marfurilor, precum si stabilirea raspunderii expeditorului, transportatorului
si a destinatarului, cu care ocazie se vor incheia procese-verbale.

Procedurile receptiei pe santier a constructiilor metalice uzinate se vor desfisura cu
respectarea prevederilor pet. 5.2.2 51 5.2.3 din STAS 767/0-88.

Lucrarile de executie in santier constau in operatii de asamblare la sol si la pozitie a
elementelor si subansamblelor si montajul final.

Conform normativului P 100-2013, montajul constructiilor metalice se va putea face numai
pe baza proiectului de montaj realizat de intreprinderea de montaj, in care se vor indica cotele
principale ale constructiei (cotele de control), ordinea in care se face montajul si se executa
imbindrile, dispozitivele si utilajele folosite, {indnd cont de urmitoarele aspecte esentiale:

¢ tehnologia de executie a lucririlor se va stabili pe categorii de operatii;

e montarea diferitelor pérfi ale constructiei se va face introducand, pe misura montirii
elementelor de legiturd, contravéntuirile prevazute in proiect, astfel ca partea ridicata sa
aibd asigurata stabilitatea si rezistenta necesari pentru a prelua incircirile ce pot surveni in
timpul montajului;

e fixarea constructiei si executarea imbindrilor definitive de montaj se vor face dupa
verificarea pozifiilor in plan si elevatie a elementelor constructive constructiei si a
corespondentei lor cu cotele din proiect;

¢ in timpul montajului provizoriu si la definitivarea pozitiei constructiei se va urmari evitarea
insumarilor de abateri astfel incét sa nu se depaseasci tolerantele admise de STAS 767/0-
88;

e se interzice forfarea constructiei (sau a unor elemente componente) prin presare, indoire
si/sau aparitia in acestea a unor eforturi suplimentare;

e definitivarea imbindrilor se va face in ordinea previzuta in proiectul de montaj.

Executarea imbinirilor cu suruburi

Materiale utilizate in elementele imbinarii
Sunt cele descrise mai sus.

Organele de asamblare
Suruburile de inalta rezistentd utilizate sunt din grupa 8.8. Ele se vor executa conform
standardelor de produs.

Livrarea organelor de asamblare (suruburi, saibe, piulite) se va face numai insotitd de
certificat de calitate.

La firma ce asigurd montajul constructiei metalice pe santier, calitatea organelor de
asamblare se verifica:

e la primirea organelor de asamblare;
e finainte de montaj.
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Condifii tehnice de verificare pe santier a calititii elementelor imbinirii, prelucrarea
suprafetfelor de contact, montarea imbinarilor si verificarea calititii imbinirii

La primirea pe santier a elementelor care se imbinad se va verifica confectionarea lor
conform proiectului si normelor tehnice in vigoare (STAS 767/0-88), inclusiv pozitia si
dimensiunile gaurilor in raport cu valorile admise ale abaterilor, precum §i grosimea talpilor si
inimilor care trebuie si corespunda proiectului §i lungimilor de strans ale suruburilor (surubul
trebuie sa depaseasca piulita cu doi pagi de filet).

Inainte de montaj, montatorul va face urmatoarele verificari si remedieri:

e dacd nu s-au produs deformiri ale elementelor in timpul operatiunilor de transport,
manipulare si depozitare, in cadrul santierului, efectudndu-se remedierile necesare;
daca organele de asamblare au fost conservate pe santier in conditii corespunzitoare;

e dacid existd notd de constatare a preasamblarii uzinale, sau in cazul lipsei acesteia, nota de
constatare a preasamblarii la santier;

e daca existd acte de verificare a calitatii organelor de asamblare si a elementelor ce se
imbina, la primirea pe santier.
Montarea imbindrilor cu suruburi de inaltd rezistentd va incepe numai dupi efectuarea

tuturor verificérilor §i remedierilor §i a pregitirii pentru montaj a organelor de asamblare.

Verificarea imbinarilor in timpul exploatarii
Aceste verificari sunt periodice §i se efectueazi la intervale variate de timp in functie de
destinatia constructiilor si de conditiile de exploatare.

Totodata, la termenele normate, se vor executa verificari suplimentare ori de céte ori vor
surveni solicitdri mecanice, fizice si chimice, depasind limitele normale considerate in proiectare
sau apar defectiuni vizibile.

Verificarile se vor face de ciatre beneficiar §i vor consta in verificarea strangerilor
suruburilor si verificarea starii suprafefelor de contact intre suruburi si piesele imbinate.

Solutiile de remediere (in cazul unor situatii anormale dupa verificéri) se vor stabili pe bazi
de expertize tehnice efectuate de unititi de specialitate.

Anexa privind abaterile limiti la lucririle de montaj ale constructiilor metalice(corespund
STAS 767/0-77 si “Normativului pentru executia, montajul i receptia constructiilor din otel,
industriale, civile si agricole”, indicativ C 105-74)

Elemente de legituri
- distanta intre gaurile de prindere externe +3 mm

Receptia constructiilor metalice terminate

Receptia structurii metalice se va face dupa terminarea operatiilor de montaj pe santier,
Daci prin proiectul de executie sau in mod special se cere si incercarea constructiei metalice,
aceasti operatie se face inaintea receptiei finale. incercarea constructiei metalice se poate face si
dupi darea ei in exploatare, cdnd apare o eventuali crestere a incércarilor sau in urma constatirii
anumitor defecte.
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incercarea constructiilor metalice se face pentru verificarea comportarii reale sub sarcini
statice si dinamice, pentru verificarea rigiditatii sau a eforturilor in elementele cele mai solicitate.
Dupa efectuarea incercérilor, se compara valorile efectiv obtinute ale eforturilor si deformatiilor
cu cele determinate prin calcul, pentru aceleasi valori ale incarcérilor avute in vedere la proiectare.
Daca este necesar se face o consolidare a ansamblului sau doar a anumitor elemente la care s-a
constatat fie depasirea eforturilor maxime, fie a deformatiilor limita admise de normele in vigoare.

La receptia finala se verifica suplimentar concordanta cu planurile de montaj, calitatea
imbindrilor de montaj etc.

In final, dupd operatiile de verificare efectuate, se incheie intre firma care a executat
montajul §i reprezentantul beneficiarului un proces-verbal de receptie, sau in cazul cind se constata
deficiente, un proces-verbal in care se specificd natura defectelor, modul lor de remediere si
respectiv termenele de remediere.

Dupi receptia definitiva gi remedierea eventualelor deficienfe constatate, se poate trece la
darea in exploatare a construcfiei metalice executate.

Protectia anticorozivi a confectiilor metalice

Toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv si antifoc prin acoperiri specifice
normelor in vigoare si prevederilor din ,,.SCENARIUL DE SIGURANTA LA FOC”.

NORME PRIVIND SECURITATEA MUNCII

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectia muncii prevazute in
legislatia in vigoare la data inceperii executiei precum si in special Legea Securitatii si Sanatatii
in Munca 319/2006, Hotédrdrea de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de
securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Intocmit,
Ing. Bogdan
f:Ing. Alice Ungureanu
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IV.3 CAIET DE SARCINI

Executarea lucrarilor

Modul de urmarire a comportérii in timp a investitiei

Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor
sunt componente ale calitatii in constructii §i se fac in conformitate cu “REGULAMENTUL
privind urmérirea comportdrii in exploatare, interventiile in timp $i postutilizarea constructiilor”.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmdrirea curenti;
- urmdrirea speciala.

Urmarirea curentd este o activitate sistematica de observare a stérii tehnice a constructiilor,
care, corelatd cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine aptitudinile la exploatare ale
acestora.

Urmdrirea curenti se efectueaza pe toata durata de existentd a constructiei.

Urmarirea curentd se realizeaza prin examinarea vizuala, directd si cu mijloace simple de
masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnicd si din reglementdrile specifice, pe
categorii de lucrari si de constructii.

Activitatile de urmdrire curenta se realizeaza de cdtre personalul propriu sau prin contract
cu persoane fizice avand pregétire tehnica in constructii si instalatii, cel putin de nivel mediu.

Urmirirea speciald cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeazad constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti in faza de proiectare sau in urma unei
expertize tehnice.

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau
fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasa sau care
se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitafii de urmdrire curent, va intocmi rapoarte ce
vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea tehnica a constructiei. in
cazul in care se constatd deteriorari avansate ale constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea
unei expertize tehnice. in cadrul urmiririi curente a constructiilor, la aparitia unor deterioriri ce se
considera cd pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau
utilizatorul va comanda o inspectare extinsi asupra constructiei respective urmati daca este cazul
de o expertizi tehnica.

Inspectia extinsd are ca obiect o examinare detaliatd, din punct de vedere al rezistentei,
stabilitatii si durabilitatii, a tuturor elementelor, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum
si in cazuri adiacente. Aceastd activitate se efectueazi in cazuri deosebite privind siguranta si
durabilitatea constructiilor cum ar fi:
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a) deteriorari semnificative semnalate in cadrul activita{ii urmérire curenti;

b) dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutremur, explozii, alunecéri de
teren etc.) si care afecteazi utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;

Inspectarea extinsd asupra unei constructii se va efectua de cii specialigti atestati, cu
experientd in domeniul cercetirii experimentale constructiilor. In cadrul inspectarii extinse se
utilizeaza dispozitive, aparaturi, instrumente, echipamente si metode de incercare nedistructive
si/sau partial distructive. Inspectarea extinsa se incheie cu un raport scris care se cuprind, separat
observatiile privind degradarile, constatari, masurile necesare a fi luate pentru inlaturarea efectelor
acest degradari, precum si, daca este cazul, extinderea masurilor curente (anterioare) de urmdrire
a comportirii in timp. Raportul privind efectuarea inspectérii extinse se include Cartea Tehnica a
constructiei respective si se vor lua misuri pentru execuia eventualelor interventii, reparafii sau
consoliddri inscrise in acest raport.

Orice operatiuni de verificare a functionarii instalatiilor se vor executa cu intreruperea prealabila
a alimentatii electrice

Se verifica in mod regulat cablurile de intrare si de iesire ale statiei de fincércarii:
1. Inspectie saptamanald de rutind:

- Se verifica daci cablul este incilzit sau deteriorat.
2. Inspectie lunari:

- Se verifici daca cablul este incilzit sau deteriorat, daci cablul este solicitat de tensiune exterioara
si daca fixarea este ferma.

3. Inspectie anuald de rutina:

- Se verifica dacd conexiunea dintre cablu si comutator este strdnsd, daca impaméntarea este
fiabila, daca cablul este incilzit sau deteriorat, daci rezistenta cablului respecta reglementirile,
daca masurile de etansare ale cablului in statia de incircare sunt intacte si dacd gaurile sunt
etangate.

Se verifica in mod regulat componentele statiei de reincércare:
1. Inspectie de rutind sdptiménala:

- Se verificd daca protectia mecanica a pistolului de incércare este deterioraté si daca conexiunea
este anormala.

2. Inspectie de rutind la fiecare trimestru:

- Se verifica daci pinii de contact ai pistolului de incércare arsi sau anormali, daca se giseste vreo
anomalie, inlocuiti piesele la timp.

3. Inspectie anuala de rutina:
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- Se verifica daca sunt folositi perii si aspiratoare pentru a indeparta praful din carcasa. Se face o
inspectie completd a tuturor componentelor statiei si se inlocuiesc la timp piesele cu functionare
defectuoasai.

Se verifica aspectul exterior al statiei de reincércare:

- Se opresc toate sesiunile de incércare, intrerupeti sursa de alimentare si conectati pistolul in
suportul statiei de incércare

- Se curatd suprafata exterioar a statiei de incarcare o daté la doua luni. Utilizati o crpd umeda,
moale pentru a indeparta corpurile strdine si praful de pe suprafata carcasei. Se utilizeaza numai
un agent de curitare cu o valoare a pH-ului intre 6 si 8 pentru pete puternice, apoi folositi apa
curata.

- Se verifica statia de incarcare pentru protectia impotriva scurgerilor o data pe an.

Locurile de parcare accesorii ale statiilor de reincarcare vor fi inspectate §i urmdrite conform
urmatorului plan periodic:

Nr. Element Modul de | Fenomene | Mijloace Periodicitatea | Document
Cri. urmarit observare | urmarite folosite incheiat
1 Vopseaua Vizual Exfolieri Aparat Dupa fiecare | Raport
rutierd Deteriorari | foto anotimp insotit de
Pierderea documentar
capacitatii fotografic
de reflectie
2 Pavele Vizual Deniveléri | Dreptar O data pe an | Raport
vibropresate Viluiri Ruleti insotit  de
Goluri Poloboc documentar
Alunecari | Aparat fotografic
Fisuri foto
Planeitate
3 Semnalizarea | Vizual Coroziune | Aparat O data pe an | Raport
circulatiei Abatere de | foto insotit de
la verticald | Poloboc documentar
fotografic

Exigente de securitate a muncii

1. Masuri generale de organizare a santierului:

Se vor respecta urmatoarele acte normative in domeniul sanétatii si securititii in munci:

e Legeanr. 319 din 14 iulic 2006 — Legea securitatii si sdnatafii in munca;

e HGR nr. 1425 din 11 oct. 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

e HG 955/2010-modificarea si compleatrea Normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006

e HGR nr. 1091 din 16,08,2006 privind cerinfele minime de securitate si sinatate pentru

= Faza Proiect — P.Th.

Nr. Proiect: 350/2024



locul de munci;

e HGR nr. 1146 din 30 aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sdnétate pentru
utilizarea in munca de catre lucritori a echipamentelor de munca;

e HGR nr. 1048 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate gi sdnitate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;

e HGR nr. 1051 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate gi sinitate pentru
manipularea manuald a maselor care reprezinta riscuri pentru lucrétori, in special de afectiuni
dorsolombare;

e HGR nr. 1136 din 30. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate §i sdnitate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cdmpuri electromagnetice;

e HGR nr. 115/2004 - privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

e HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 — privind cerinfele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sdnatate la locul de munca;

e Legea 608/2001 — privind evaluarea conformitatii produselor;

e HGR nr. 300 din 2 martie 2006 — privind cerintele minime de securitate §i sdnitate pentru

santierele temporare sau mobile;

e HGR nr. 355 / 2007, modificatdi de HG 37/2008 — privind supravegherea sanatatii
lucritorilor;

e HGR nr. 493 din 12 aprilie 2006 — privind cerinfele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

e HGR nr. 1092 din 16 august 2006 — privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti biologici in munci;

e HGR nr. 1093 din 16 august 2006 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munca;

e HGR nr. 1218 din 6 septembrie 20 06 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate
si sdndtate in muncé pentru asigurarea protectiei lucrétorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici;

e HGR nr. 1028 din 9 august 2006 — privind cerinfele minime de securitate si sanatate in
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

e [PSM-IEE/2007 — Instructiuni proprii de securitate §i sdnitate in muncé pentru instalatiile
electrice in exploatare.

e LEGEA 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

e PE009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea si distributia energiei electrice si termice

e NTE 009/2010(inlocuieste PE 118/92) Regulament general de manevre in instalatiile
electrice.

2. Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santier

- Stabilitate si soliditate

Materialele (tamburi cu conductoare, accesorii), si in general orice element care, la o
deplasare oarecare, poate afecta securitatea §i sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod
adecvat si sigur.
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- Instalatii de distributie a energiei

Lucratorii trebuie sd fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directa sau indirecta.

- Detectarea si stingerea incendiilor

Pe santier se va prevedea un numar minim de dispozitive de stingere a incendiilor. Acestea
trebuie intretinute si verificate periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercifii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile §i usor de
manipulat.

- Expunerea la riscuri particulare

in cadrul lucrarii lucritorii pot fi expusi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in cadrul
lucrérilor de spargeri sau lucriri care se executa mecanic, fiind necesaré folosirea echipamentul
individual de protectie, corespunzitor riscurilor care apar.

- Temperatura

in timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
tindndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitérile fizice la care sunt supusi lucritorii.

Lucrdrile care se executd in aer liber, executantul lucrarii va avea grija ca lucratorii sa fie
dotati cu echipament individual de protectie pentru riscuri termice, in cazul in cazul temperaturilor
scazute, ploaie, etc.

in cazul temperaturilor extreme executantul (angajatorul) va lua masurile necesare privind
asigurarea cu apa potabila sau ceai, conform OG 99/2000.

in cazul temperaturilor extreme este necesard alternarea perioadei de lucru cu perioada de
repaus.

- Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, inciperilor si cailor de
circulatie de pe santier

in cazul existentei posturilor de lucru pe santier, acestea trebuie si dispuna pe cét este posibil
de lumina naturald. Atunci cand lumina zilei nu este suficientd si, de asemena pe timpul noptii
locurile de munca trebuie prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.

Atunci cdnd este necesar, trebuie utilizate surse de lumind portabile, protejate contra
socurilor.

Instalatiile de iluminat ale incéperilor, posturilor de lucru si ale cailor de circulatie trebuie
amplasate astfel incit s nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

- Cai de circulatie — zone periculoase

Se vor asigura masuri privind semnalizarea corespunzitoare a drumurilor in cazul executarii
de lucriri in vecinitatea drumurilor publice, evitandu-se producerea de accidente.

Executantul va stabili de comun acord cu administratorul de drumuri si politia rutierd
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru.

La lucrarile de montare a conductoarelor in zonle locuite sau la traversarile cailor de
circulatie ( cai ferate, sosele, canale navigabile, etc.. ), trebuie luate masuri de impiedicare a
accesului persoanelor neavizate si a mijloacelor de transport in zonele de lucru.

De la derularea si tragerea la sidgeatd a conductoarelor si pané la fixarea acestora, in zonele
populate, in apropierea si traversarea soselelor si a drumurilor circulate, se vor posta membri ai
formatiei de lucru pentru paza, care vor semnaliza pericolul.

Se va acorda o deosebita atentie in zona LEA, in cazul circulatiei cu utilaje de gabarit, utilaje
ce contin scdri mobile sau fixe, sau utilizarea de scari mobile sau fixe.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ( ziva gi in timpul noptii ), iar
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personalul trebuie instruit corespunzitor.

- Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru

Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilitd, in functie de echipamentul si materialul
necesar, astfel incat lucratorii sa dispuna de suficiantd libertate de migcare pentru activittile lor.

- Primul ajutor

Angajatorul trebuie si se asigure ci acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea angajatorul trebuie s asigure personal pregitit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a se asiguara evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucritorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnéviri neasteptate.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator, usor accesibile si sd indice clar adresa si
numarul de telefon ale serviciului de urgenta.

- Instalatii sanitare

Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curdtenie impun acest lucru, lucritorilor
trebuie si li se puni la dispozifie dusuri, chiuvete, vestiare, wc-uri.

- incﬁperi pentru odihni si/sau cazare

Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci
cand securitatea ori sanitatea o impun, in special in functie de tipul activitatii, numarului mare de
lucritori sau distantei fatd de santier.

Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia personalului
pentru ca acesta si le poatd folosi in timpul intreruperii lucrului.

- Disporzitii diverse

Intrérile si perimatrul santierului trebuie si fie semnalizate astfel incit sa fie vizibile si
identificabile in mod clar.

Lucratorii trebuie sd dispund de apa potabild pe santier si, eventual de alta bautura
corespunzatoare §i nealcoolica, in cantitafi suficiante, atat in inc@perile pe care le ocupi cit si in
vecinatatea posturilor de lucru.

3. Posturi de lucru din santiere, in exteriorul incéiperilor
-Stabilitate si soliditate

Posturile de lucru mobile si fixe trebuie sa fie solide si stabile, findndu-se seama de:
a) numdrul de lucritori care le ocupa;

b) incérciturile maxime care pot fi aduse §i suportate, precum si repartitia lor;

c¢) influentele externe la care pot fi supuse verificarii.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice
modificare de inaltime sau addncime a postului de lucru.

- Instalatii de distributie a energiei

Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzitor.

Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate
si semnalizate in mod clar.
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- Influente atmosferice
Lucrétorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
securitatea si sdnatatea. Lucritorii sa fie dotati cu echipament individual de protectie.

- Cideri de obiecte

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva, sau echipament individual de protectie.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incét sd se evite
rasturnarea ori caderea lor.

- Caderi de la iniltime

Se vor lua misurile de protectie specifice pentru lucru la inadl{ime.

Caderile de la inalfime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordurd, o mana curenta
si protectie intermediard, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Lucririle la indlfime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzitoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectivd, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.

in cazul in care, datoritd naturii lucrérilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
prevazute mijloace de acces corespunzitoare si trebuie utilizate centuri de sigurantd sau alte
mijloace sigure de ancorare.

Se vor respecta prevederile din normele “Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalatii electrice in exploatare 65-2007”.

- Schele si sciri

Schele — nu este cazul

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intrefinute. Scirile vor respecta
prevederile din norma IP- 65/2007

- Instalatii de ridicat

Toate instalatiile de ridicat (macara,etc.)vor avea verificarea ISCIR la zi in conformitate cu
reglementirile in vigoare.

Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) sa aibd o rezistentd suficienti pentru utilizarea careia i sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate ;

¢) intretinute si in stare bund de functionare;

d) verificate si supuse incercérilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in
vigoare ;

e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregitirea corespunzatoare ;

Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aibd marcatd in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decit cele
pentru care sunt destinate.

- Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materialelor
Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie si fie
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mentinute in stare buna de functionare si sa fie utilizate in mod corespunzitor.

Conducatorii si operatorii vehiculelor si matinilor pentru excavatii §i manipularea
materialelor trebuie sa aiba pregitirea necesara.

- Instalatii, masini, echipamente

Instalatiile, masinile, echipamentele utilizate in construtia retelelor electrice vor respecta
normele I[P 65/2007

Instalatiile, maginile si echipamentele, inclusiv uneltele de ménd, cu sau fard motor, trebuie
sa fie:

a) bine proiectate si construite, tindndu-se seama, in masurad in care este posibil, de
principiile ergonomice;

b) menginute in stare bund de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de cdtre lucratori avand pregatirea corespunzitoare.

Instalatiile §i aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incércérilor si
controlului periodic.

- Constructii metalice sau din beton, cofraje §i elemente prefabricate grele

Constructiile metalice sau din beton si elemntele lor, cofraje, elementele prefabricate sau
suporturile temporare trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane
competente.

Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzitoare pentru a proteja lucratorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii.

Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate si
intretinute astfel incat sd poaté suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

4. Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare,
modalititi de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munci prevazute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucririi.

4.1. Amenajari si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare:
Nu este cazul. Lucritorii nu vor fi cazati in zona / perimetrul obiectivului de executat.

4.2. Amplasarea echipamentelor de muncd previzute de antreprenori si
subantreprenori pentru realizarea lucririi:

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea si sinatatea lucritorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat i sigur.

Materialele folosite in vederea executirii lucrérii vor fi aduse de catre antreprenor, in numér
suficient zilnic.

4.3. Cii sau zone de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale:

in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie s poata fi evacuate rapid si in conditii de
securitate maxima pentru lucritori.

Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice.
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Se vor utiliza caile de circulatie existente. Se vor delimita material si semnaliza
corespunzitor zonele de lucru.

4.4. Limitarea manipulirii manuale a sarcinilor:

Antreprenorul va constitui echipe care manipuleazd mase mari dintr-un numar adecvat de
personae, astfel incét solicitarea sd nu depaseasca posibilitatile individuale a lucritorilor.

in cazul in care solicitarea depiseste posibilitatile individuale ale lucratorilor se vor folosi

utilaje specifice pentru ridicarea si manipularea maselor mari (macarale, buldo-excavatoare, etc).

4.5. Stocare, eliminare sau evacuare deseuri:
Se vor respecta urmatoarele acte normative:

OUG 92/2021 Privind modificarea OUG 78 /2000 privind regimul deseurilor
L 27/2007 Privind aprobarea OU 92/2021 pentru modificarea i completarea
OU 78/2000 , privind regimul deseurilor

HG 621 /2005 Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga HG
349/2002

HG 349 /2005 Privind depozitarea deseurilor
HG 856 /2002 Privind evidenta gestiunii desurilor §i aporbarea listei cuprizand

deseurile.
Hotararea Pentru modificarea HG 128/2002 prinind incinerarea deseurilor
427/28.04.2010
Legea 426 Aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
2001
HG 235/2007 Privind gestionarea uleiurilor uzate

4.6. Dispozitii diverse:

Lucritorii trebuie si dispunid de apd potabild pe santier si, eventual, de alta bauturd
corespunzitoare si nealcoolica, in cantitafi suficiente, atdt in incaperile pe care le ocupd, cét i in
vecinitatea posturilor de lucru.

Lucritorii trebuie sd dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor.

5. Miasuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si
sanitate si obligatiile ce decurg din acestea.

Se va efectua instructajul in materie de sanitate §i securitate ocupationald pe santier de cétre
coordonatorii in materie de securitate §i sinitate, acesta consemnandu-se in procesul verbal de
instruire sau fisa colectiva de instruire.

6. Obligatii ce decurg din interferenta activitifilor care se desfiisoara in perimetrul
santierului si in vecinitatea acestuia.

in vederea prevenirii accidentirii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar
putea patrunde accidental in aceste zone, se va asigura delimitarea materiald a zonelor de lucru
prin:
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- bariere extensibile sau franghii viu colorate, fixate pe jaloane si montate la aproximativ Im
de la sol;

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre interior inscriptia ,,LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA”’.

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre exterior inscriptia ,,STAI ! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE”.

Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cand este cazul), zona de lucru trebuie marcati cu
indicatoare sau ingradiri speciale, respectdnd prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de
aplicare a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice.

7. Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curifenie
Antreprenorul va lua masuri ca in zona de lucru sa nu pétrunda decét lucratorii sai. De
asemenea, la sfarsitul programului de lucru zilnic, lucritorii vor efectua curétenie la locul de
muncd, respectand normele de evacuare si selectarea degeurilor.

8. Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si
maisurile de organizare in acest sens
Antreprenorul trebuie sa se asigure cd acordarea primului ajutor se poate face in orice

moment. De asemenea, antreprenorul trebuie sa asigure personal pregitit in acest scop, efectuandu-
se si simulari pentru acordarea de prim ajutor. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea
pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate. in
caz de eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112.

Intocmit,

an10+/25% Ing. Madalina Tibucanu
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Verificat,

Ing. Alice Ungureanu
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1V.4 CAIET DE SARCINI

Sistematizare verticala si orizontala

Nominalizarea planselor, parfilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneaza lucrarea;

Denumirea obiectivului de investitii
Obiectivul de investitii poartd denumirea de:

“Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna
Carlibaba, Judetul Suceava”

Ordonator principal de credite/investitor

COMUNA CARLIBABA, JUDETUL SUCEAVA

ADRESA POSTALA: Strada Principala, Nr. 58, Comuna Carlibaba, Judetul Suceava
NUMAR DE TELEFON: 0230-575802

E-MAIL: cirlibaba83@yahoo.com

Proiectant de specialitate:

RED SOCKET SRL

Adresa de corespondenti si punct de lucru Iasi : Aleea Valea Adancé, nr. 5B, Judetul Iasi
Email: office@redsocket.ro

Prezentul Caiet de sarcini va fi citit si interpretat impreund cu celelalte piese scrise si desenate
ale Proiectului tehnic. Plansele care guverneaza executia sistematizirii verticale si orizontale sunt:

- 1E13 — Fundatie statie de reincarcare
- 1E20 — Marcaje si semnalizare
- 1E22 — Detaliu de executie structura rutierd

Descrierea obiectivului de investifii; aspect, forma, caracteristici, dimensiuni, tolerante si altele
asemenea;

Obiectivul propune instalarea unui numar de 2 stafii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, amenajarea de locuri de parcare (cate doud pentru fiecare statie) si conectarea
infrastructurii la reteaua de distributie a energiei electrice. Amplasamentele propuse sunt:
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Amplasament 1: Statia nr. 1

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si va
beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Carlibaba si se afla
in proprietatea Primariei, conform Extrasului de carte funciara nr. 31369.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 31369, categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mica importanta pentru siguranta publica,
cu grad redus de ocupare si/sau de micad importantd economicd, constructii agricole, locuinte
unifamiliale.

Categoria de importantd: D — importanté redusa

Amplasament 2: Statia nr. 2
Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si va
beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei si se afla in
proprietatea Primariei, conform Extrasului de carte funciard nr. 32451.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 32451, categoria de folosinta fiind: neproductiv.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va
putea modifica destinatia in curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mica importan{a pentru siguranta publica,
cu grad redus de ocupare si/sau de micd importantd economicé, constructii agricole, locuinte
unifamiliale.

Categoria de importanti: D — importantd redusé

Descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele
privind realizarea executiei;
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1. Lucriri de construire a locurilor de parcare

Penru punerea in operd a pavelelor autoblocante este necesard realizarea straturilor de
infrastructuri a sistemului rutier.

Infrastructura: Complex alcatuit din straturi naturale puse in opera in contact direct cu terenul
natural, cu functie de drenaj si rezistenta globala a fundatiei.

Stratul de poza: Strat intermediar din nisip de rau sau de concasaj.

Pavaj: Strat de finisaj, alcatuit din blocuri din beton vibropresat, incadrat de borduri prefabricate
din beton vibropresat. Pavajele din pavele autoblocante se aseaza pe fundatii pregitite conform
proiectelor de executie respectand conditiile generale din STAS 6400-84.

Tip pavaj Inaltimea pavelelor | Grosimea stratului de | Grosimea stratului de
(cm) nisip (cm) balast (cm)
Carosabil min. § cm min. 5 cm min. 25 cm

Au fost luate in calcul pavele cu sectiune regulatd dreptunghiulard cu inaltimea de 8 cm,
agezate pe un strat de poza din nisip cu grosimea de 5 cm, agezat pe un strat de balast compactat
de 25 cm.

Materialele folosite la pavaje cu pavele autoblocante trebuie sa indeplineasca conditiile de
calitate prescrise in standardele respective sau sa posede certificatul de calitate al furnizorului in
conformitate cu agrementarea MLPAT.

Stratul de balast se distribuie in 2 straturi succesive egale si se compacteaza cu placa
vibrocompactoare minim 160 kg.

Patul de poza pentru pavaj trebuie s intrerupa capilaritatea. Patul de poza pentru pavele si
nisipul pentru rosturi nu trebuie si contind impuritati i var (calcar), respectiv s3 contini doar o
cantitate redusa de var (calcar) pentru a evita aparitia urmelor de dezagregare. Drept pat pentru
pavaj (amestecurile granulare pentru infrastructurd) este recomandatd in special criblura fird
calcar, din bazalt si rocile cu cuart, cu o gradare a granulatiei de 2/5 mm péana la 2/7 mm §i o
depasire a granulatiei de maximum 8 mm.

Nisipul pentru rosturile inguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de concasare cu granulatia
de 0/2 mm, respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din rocé cu cuart. Pentru a permite scurgerea apei
acumulate in cursul unei ploi de vara, (de ex 15 I/m2) se recomanda o deschidere a rosturilor de
1,0 -1,5 mm, iar ca material pentru rost - criblura (nisip de filtru). Nisipul de rosturi prezinta la
inceput o mare permeabilitate, dar ulterior are tendinta de colmatare.

La punerea in opera caramizile pentru pavaj trebuie alese intotdeauna din mai multi paleti.

siruri, se continud lucrarea numai de la suprafelele deja executate (de la cap). Se va respecta o
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grosime a rosturilor de cei putin 3-5 mm pentru a putea compensa tolerante dimensionale ale
pavelelor. Odaté cu avansarea in dispunerea pavajului, se adaugi intotdeauna, simultan, nisip in
rosturi.

Debitarea pavelelor se realizeaza cu o masina electrica ce dispune de dispozitiv de umezire,
cu disc dimantat. In cazul suprafetelor mici se poate utiliza slefuitor.

Rostuirea se executd pe vreme uscatd, cu nisip uscat si curat, exclusiv de concasare, de
exemplu nisip de cuart 0/2 mm. Nisipul va fi lipsit de impuritati sau parti foarte fine si/sau
maloase.

Compactarea pavelelor se realizeaza cu placa vibrocompactoare platd cu membrana de
cauciuc, pe suprafata uscatd, incepind de la margine spre mijloc, sau in diagonala. Dupa
compactarea si colmatarea rosturilor suprafata se uda cu furtunul.

Fixarea in nisip si vibrarea pavelelor se face pe timp uscat, iar pentru rostuire se va folosi
numai nisip uscat. Fundatiile bordurilor se vor executa Ja temperatura de peste + 5 grade C, fiind
intezisa executia lor pe timp de ploaie sau burnitd. Executarea lucrarilor pe timp friguros se va face
in conformitate cu prevederiie din "Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de
constructii §i instalatii aferente” indicativ C16 - 84.

2. Sistematizare orizontala

Marcajele locurilor de parcare vor fi executate din vopsea de culoare verde si alba,
realizind pelicula prin uscare la aer. Vopscaua de marcaj se aplicd pe suprafete, urmatd imediat de
pulverizarea pe suprafafa acesteia, a microbilelor de sticla. Pulverizarea cu microbile de sticla, se
executd pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a asigura o buna fixare a acestora.
Operatiile de pulverizare, vopsea i microbile, se executd practic concomitent, cu aceeasi masind
de marcaj. Vopseaua speciald pentru marcaje ce urmeaz a fi aplicatd va trebui si aiba Agrement
Tehnic, indeplinind concomitent urmatoarele caracteristici minime tehnico-constructive:

- vopsea pe baza de solvent organic, alba i verde, monocomponent cu uscare la aer;

- aspect uniform omogen si fird incluziuni straine;

- densitate 1a 20 0 C -minim 1,5 g/cm3;

- masa solida:minim 75%;

Microbilele ce vor intra in componenta vopselelor speciale pentru marcaje vor trebui si
indeplineasca concomitent urmatoarele caracteristici tehnico-constructive:

- indice de reflectie: min. 1,5

Vopseaua trebuie sa fie pretabild oricarui tip de suprafatd (asfalt, beton, pavele, etc.).

Vopseaua se aplicd numai pe suprafete plane, uscate sl curate.

3. Montare indicatoare rutiere

Instalarea indicatoarelor rutiere se face in locuri cu vizibilitate optima, conform planurilor
de amplasament. Indicatoarele rutiere se monteaza in fundatie izolata din beton C8/10, cu lungimea
de incastrare a stalpului de minim 40 de cm. Stélpul este confectionat din otel galvanizat, la fel ca

si armiturile de prindere ale indicatorului de stélp.
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Montarea indicatoarelor se va face, de reguld, pe stilpi special destinati in acest scop,
confectionati conform pet. 3.4 din SR1848/2, dar pot fi montati §i pe stdlpi de beton de tip RENEL,
acolo unde se impune.

Maisuritori, probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul
executiei obiectivului de investitii;

1. Lucriri de construire a locurilor de parcare

Se va verifica:

- existenta si completitudinea certificatelor de calitate pentru pavelele sosite pe santier;

- corespondenta dintre proiect, detalii si punerea in opera;

- asamblarea corectd a elementelor componente;

- existenta si traseul corect al pantelor de scurgerea a apelor de ploaie;

- daci s-a realizat umplerea uniforma a rosturilor cu nisip fin;

- daci sunt pavele sparte sau stirbite;

-controlul executarii lucrarilor trebuie ficut in permanenta de organul de control tehnic;

- inainte de executarea pavajelor, se va verifica daca fundatia indeplineste conditiile
previzute in proiectul tehnic;

- se vor verifica profilurile transversale si longitudinale, deniveldrile, abaterile, marimea
rosturilor, incadrarea pavajelor conform prescriptiilor din proiectul tehnic;

- in profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, agezat pe axa
drumului sau strazii §i pe primul rAnd de placi de langa bordurile de incadrare sau de langa
rigole;

- in profil transversal, verificarea se face cu un gablon avand profilul drumului sau strazii;
- pentru misurarea denivelirilor, se va folosi o pana gradata avand lungimea de 30 cm;

- latimea de max. 3 cm si grosimea la capete de 1,5 cm i 1 cm. Pana are inclinarea de 1/4.

Eventualele erori de executie constatate se vor mentiona in procese verbale si vor fi remediate
2. Sistematizare orizontald
Pentru asigurarea calitatii marcajelor trebuie avute in vedere urmatoarele:

- metodologia de verificare a calitatii conform STAS 1848-7/ 2015

- calitatea vopselei conform fiselor tehnice;

- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii locale de mediu;
- executia premarcajului;

- determinarea dozajului de vopsea proaspata;

- dozajul de microbile si de alte bile de sticla;

Eventuala stergere a vechilor de marcaje sau a marcajelor temporare pentru lucréri se face
prin frezare. Verificarea formei se face vizual. Marcajul trebuie sa aiba latime constanta sa nu
prezinte franturi sau serpuiri iar marginile trebuie sa fie clar delimitate. Dimensiunile se verificd
astfel:
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- lungimile si latimile se masoara cu mijloace obisnuite (rigld, ruletd, panglica topometrica, aparate
topometrice);

- grosimile se verificd in timpul executiei cu instrumentul denumit pieptene, prin masurarea
grosimii peliculei de vopsea uda. Aspectul se verifica vizual. Culoarea marcajului trebuie sa fie
uniforma si nealterata.

In cazul in care exista posibilitatea , culoarea si retroreflexia se determina cu aparate
specifice. Marcajul trebuie sa asigure o vizibilitate pe timp de ceatd, ploaie atit ziua cét §1 noaptea.
Gradul de acoperire se misoard cu ajutorul riglei . Uniformitatea distributiei microbilelor
retroreflectorizante se observi vizual la lumina soarelui sau la lumina farurilor unui autovehicul.

Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietiti optice, dozaje de vopsea §i microbile se
propun pentru remediere.

3. Indicatoare rutiere

Verificarea lucririlor se poate face atat in timpul cét si dupa montarea indicatoarelor in
teren si constd in:

- respectarea prescriptiilor de instalare, tinand seama de distantele si inaltimile
prevazute;

- modul de prindere pe stélpi;

- este interzisd montarea reclamelor si a altor panouri pe suprafata de teren cuprinsd intre
marginea platformei drumului si linia indicatoarelor, spre a nu afecta vizibilitatea acestora gi a
nu distrage atentia conducétorilor de autovehicule;

- verificarea addncimii de plantare a stalpului se sustinere in beton,;

- se va tine cont de refacerea suprafetei terenului unde s-a lucrat cat si de curatarea zonei
de lucru la definitivarea lucrrilor.

Proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea
pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investifii;

1. Pavele vibropresate

Dimensiuni constructive: 10x20x8cm

Culoare: Natur

Aspect: Beton monocrom

Trafic: Carosabil

Rezistenta la intindere prin despicare: min. 3.6 MPa
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Standardul care specifici materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru
pavele este SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006.

2. Borduri din beton

Dimensiuni constructive: 50X10X10/15 cm

Culoare: Natur
N 5
T 10
15 I
A 50
10

Aspect: Beton monocrom
Clasa beton: C30/37

Standardul care specifica materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru
borduri este SR EN 1340:2004, SR EN 1340:2004/AC:2006.

3. Indicatoare rutiere

Dimensiune: 650X500mm

Constructie: Tabla de otel min. Imm, galvanizata
Finisaj: Autocolant reflectorizant clasa I

Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011

Montaj pe stalp galvanizat diametru minim 48 mm.
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Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificérilor;

Cadrul legislativ se refera la respectarea tuturor normativelor si prescriptiilor in vigoare,
fard a se limita la:

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

SR 1848/1-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare de circulatie. Clasificare, simboluri si conditii de
instalare.

S.R.1848/-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare de circulatie. Conditii generale de executie.
STAS 1848-7/2015

STAS 2914-94

STAS 1913/13-83

Legea 319 din 2006 - Legea privind securitatea §i sandtatea in munca publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei 646 din 26 iulie 2006 actualizatd prin Legea 198 din 20 iulie 2018

Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 319/2006

Codul muncii actualizat 2022 - Legea 53 din 2003 actualizata prin Legea 283 din 17 octombrie
2022

Legea 90 din 1996 - Legea protectiei muncii republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 47 din
29 ianuarie 2001

Legea 108 din 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei 740 din 2002

Legea 245/2004 privind securitatea generald a produselor

Legea 240/2004 privind raspunderea producétorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte

Ordonanta de urgenta a Guvernului 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenfd a Guvernului 137/1999 privind
modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea $i organizarea Inspectiei Muncii
Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 16/2000 privind ratificarea
unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

Legea 130/1999 privind unele mésuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncd sub 8 ore/zi pentru salariatii care
lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase.

Legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive republicata in Monitorul Oficial, Partea
I nr. 660 din 15 septembrie 2011

Legea 426 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul
deseurilor

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
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Conditii privind receptia.

1. Luecriri de construire a locurilor de parcare

Receptia preliminara a lucrarilor de pavaje se face in conditiile respectarii prevederilor
legale in vigoare si a prevederilor din proiectul tehnic. Pavajele se receptioneaza atunci cand toate
lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate.

2. Sistematizare orizontala

Marcajul se receptioneaza la maximum 15 zile de la terminarea lucrérilor, distinct pentru
fiecare tip de marcaj.

La receptie participd ca membri:
- reprezentantul/reprezentantii executantului;
- reprezentantii beneficiarului.

La terminarea examinarii, reprezentantii beneficiarului, executantului vor consemna
observatiile §i concluziile in procesul verbal de receptie. Daca se constatd diferente de calitate la
marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria i aspectul general, dozajul de vopsea si microbile,
reprezentantul beneficiarului poate hotsird refacerea marcajului pe cheltuiala executantului si
propune termene de remediere. in cazul in care, in timpul garantiei, apar degradéri ale marcajului
efectuat, executantul va remedia, pe cheltuiala sa, toate degradarile. Acestea se vor realiza in baza
unei soliciari scrise a beneficiarului.

Receptia finald se executd in apropierea expirérii termenului de garantie, nu mai mult de
15 zile inainte de expirarea perioadei de garantie. Reprezentantii beneficiarului si executantului
analizeazi calitatea marcajului corespunzator garantiei acordate. In caz de neconformitate se vor
analiza factorii care au influentat scaderea duratei de viata a marcajului. Receptia se face prin
determinari vizuale, iar daca acestea conduc la opinii divergente in ceea ce priveste rezultatele
obtinute pentru rezistenta la uzura, retroreflexie,luminanti si aderente, atunci se fac masuratori cu
aparate specifice.

Responsabilul din partea beneficiarului are urmatoarele obligatii:

- s34 cunoasca prevederile normativelor tehnice, a documentatiei de achizitie, precum si prevederile
contractului in baza caruia se desfagoara activitatea;

- sa supravegheze si sd indrume, in permanenta executia lucririlor de marcaje rutiere;
- s verifice respectarea filmului marcajului rutier;

- sa efectueze periodic controlul cantitatilor si calitatii materialelor folosite prin determindri de
grosimi, dozaje, precum si calitatea lucrdrilor;
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- sa dispund incetarea lucrarilor sau refacerea acestora, pe cheltuiala executantului, cdnd marcajul
nu a fost executat corect;

Garantia lucrarilor executate trebuie s fie de minimum 12 luni.
3. Indicatoare rutiere

Receptia la terminarea lucrdrilor se face in conformitate cu prevederile normativelor si
prescriptiilor de proiectare $i executie in vigoare, cu respectarea proiectului tehnic.

g
£ an
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Cérlibaba, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
v cheltuieli .
Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Iﬁ(:APlTOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli pe tarif de racordare conform ATR
statia 1
2.2 Cheltuieli pe tarif de racordare conform ATR
statia 2
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

a1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

3:5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare {cu TVA)
: cheltuieli . §
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3:7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 1 Statia nr 1
4.1.2 2 Statia nr 2
4.1.3 3 Parcaje
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
4.2.1 1 Statia nr 1
4.2.2 2 Statia nr 2
#3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 Statia nr 1
4.3.2 2 Statia nr 2
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
5:1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5:2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
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&\

)

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) T Valoare {cu TVA)
= cheltuieli . & -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5,21 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii
5i.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
5.2:5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport
rutier nepoluant din punct de vedere energetic:
statii de reincarcare pentru vehicule electrice in
Comuna Carlibaba, judetul Suceava
TOTAL Constructii+Montaj
Ofertant

Investitie - DEVIZ GENERAL
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Céarlibaba, judetul Suceava
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr N{)'ezalz'" Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din clireC+M
General cheitulsll Lei Lei
0 1 2 3 4
" 1.2 Amenajarea terenului
< 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
4.1 2:1 Cheltuieli pe tarif de racordare conform ATR
statia 1
4.2 2.2 Cheltuieli pe tarif de racordare conform ATR
statia 2
5 3.5 Proiectare
5:1 3.5.4 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
2.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Statia nr 1
2 Statia nr 2
3 Parcaje
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
1 Statia nr 1
2 Statia nr 2
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
1 Statianr 1
2 Statia nr 2
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari

Investitie - CENTRALIZATORUL
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Antet stanga

eDevize

null
Nr Nl;.efr?:. Denumirea capitolelor _si gubcapitolelor de Valoare (fara TVA) D cave EvM
General chinleglef! Lei Lei
0 1 2 3 4
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
T4l 5.l Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
T2 51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL (fara TVA)
[TOTAL (cu TVA)
Director Sef proiect Ofertant

Investitie - CENTRALIZATORUL
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Antet stanga

eDevize

Be

neficiar: Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru

vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei- ‘tehnica
0 1 2 3 a4 5=3X4 6 |
1
Statianrl
001 Statie cu doua puncte de buc 1.000 0
incarcare 50 kW-DC/22 kW-AC
TOTAL 1
2
Statia nr 2
1 |p01 Statie cu doua puncte de buc 1.000 0
incarcare 50 kW-DC/22 kW-AC
TOTAL 2
TOTAL Echipamente in Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de
reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul
Suceava
Director Sef proiect Ofertant
7 X
AR
/J',\E,
r [ ; -’\‘l
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru

vehicule electrice in Comuna Céarlibaba, judetul Suceava

Obiectul: 1 Statianrl
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
null
N[;'ec;:' Denumirea capitolelor si _subcapitolelor de Valoare (fara TVA) A Valoare {cu TVA)
General st Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL |
Constructii si instalatii

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4,1.2 Rezistenta

4.1.2.1 1 Infrastructura statie

4.1.2.2 4 Fundatie statie

4.1.3 Arhitectura

4,1.4 Instalatii

4.1.5 |Alte categorii de constructii

4.1.5.1 3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL i
Montaj

2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1 2 Montare statie

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il
Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

[TOTAL 1 statia nr 1

Obiect "1" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)
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eDevize

Antet stanga

null
Nt;-;\?i'zJ. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) A Valoare (cu TVA)
General cheltulell Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Director

Sef proiect

Ofertant

Obiect "1" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Céarlibaba, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Cérlibaba, judetul Suceava

Obiectul: 1 Statianrl
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL I
|. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
1 Infrastructura statie
4 Fundatie statie
6 4.1.3 Arhitectura
7 4.1.4 Instalatii
8 4.1.5 |Alte categorii de constructii
3 Instalare indicator
TOTAL CAPITOL |
CAPITOL Il
Il. Montaj
11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
2 Montare statie
JTAL CAPITOL 1l
CAPITOL Il
lll. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il
CAPITOL IV
IV. Probe
20 |6.2 |Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV
Obiect "1" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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eDevize

Antet stanga

[TOTAL 1 Statia nr 1 (fara TVA) | &
[TOTAL 1 Statia nr 1 (cu TVA) | .
Director Sef proiect Ofertant
A
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Cérlibaba, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Obiectul: 1 Statianr 1

Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
instalatie de utilizare
1|TSA01L02~ - Sapatura manuala de pamant in spati mc 5.250
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru material:
pozare conducte si cabluri ’
manopera:
utilaj:
transport:
2|EC02B0O1> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 15.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, material:
conducte 50 mmp -
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 15.300
M s 8778

3|EA02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 15.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|W2HO04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc 0.750
cablurilor la lucr in prof netipizat crateral:
manopera:
utilaj:
transport:
5|W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat m 15.000
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 3
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
6|TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 4.500
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu ateriak
manopera:
utilaj:
transport:
7|RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi mc 4.500
20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare _
cabluri electrice il
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie de utilizare
Tablou electric de distributie
8|EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau buc 1.000
pupitru, avand greutatea pina la 150 kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 7349015 - Tablou de distributie complet echipat buc 1.000
9|W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la buc 1.000
borne cu sectiunea de 120-185mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
10(W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de | buc 1.000
distributie, cutiilor de distributie material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tablou electric de distributie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga

eDevize

Recapitulatie Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Obiectul: 1 Statianrl

Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/ATAO2E - Montarea aparatelor pe console sau suporti buc 1.000

metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare

: : 3 : material:
si punere in functiune statie

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera l Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte I

3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "2" - ANTEMASURATOARE e Pagina 1 din 1
Formular generat cu programul (@Devize (www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianrl
Stadiul fizic: 3 Instalare indicator
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
indicator de semnalizare
1|DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.100
1.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industrial buc 1.000
2|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 1.000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. buc 1.000
400X500MM F m 51848
TOTAL Indicator de semnalizare
1OTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
li Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 4]
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
Deviz "3" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2
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Antet stanga

eDevize

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "3" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianr 1
Stadiul fizic: 4 Fundatie statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Fundatie statie
1|TSAO2E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.640
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la .
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj:
teren mijlociu
transport:
2|CAO01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 0.030
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - T
; material:
beton de egalizare
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.030
3|CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 27.500
sau partial in beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 6309886 - Tije filetate kg 27.500
4|EC02BO1> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 4.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, —
material:
conducte 50 mmp
manopera:
utilaj:
transport:
4.11 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 4.080
M s 8778
5(EA02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "4" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|CAO02A1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 0.710
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante Tateral
; S s : ; ial:
marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 0.717
7|CBO1A1l - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 0.400
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri =
by - : ; : material:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera:
utilaj:
transport:
"OTAL Fundatie statie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte l
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
ITOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant

Deviz "4" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Céarlibaba, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Céarlibaba, judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

null

Nr cap. | pepumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoars (cu TVA)

Deviz :
General cheltuiell Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL |
Constructii si instalatii

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta

4,1.2.1 1 Infrastructura statie

4.1.2.2 4 Fundatie statie

4.1.3 Arhitectura

4,1.4 Instalatii

4,15 |Alte categorii de constructii

4,1.5.1 3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
Montaj

2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1 2 Montare statie

TOTAL CAPITOL lI

CAPITOL 1Nl
Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL il

[TOTAL 2 statia nr 2 [ ]

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT Pagina 1 din 2
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eDevize

Antet stanga

null
Nl; :‘:'z" Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheitulell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Director Sef proiect Ofertant

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Cérlibaba, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
1. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4,1.2 Rezistenta

1 Infrastructura statie

4 Fundatie statie

6 4.1.3 |Arhitectura
7 4.1.4 |Instalatii
8 4.1.5 |Alte categorii de constructii

3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Nl
Il. Montaj

11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Montare statie

OTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il
1ll. Procurare

14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

17 4.5 Dotari

18 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 11l

CAPITOL IV
IV. Probe

20 |6.2 ]Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL B Pagina 1 din 2
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[TOTAL 2 Statia nr 2 (fara TVA) ]

[TOTAL 2 Statia nr 2 (cu TVA) |

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Cérlibaba, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Obiectul: 2 Statia nr 2
Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
instalatie de utilizare
1|TSA01LO2~ - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.250
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru material:
pozare conducte si cabluri .
manopera:
utilaj:
transport:
2|EC02B0O1> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 15.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, material;
conducte 50 mmp .
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/1 KV 3X120 + 70 m 15.300
Ms 8778
3|EA02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 15.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|W2HO04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc 0.750
cabilurilor la lucr in prof netipizat tarral
manopera:
utilaj:
transport:
5|W2HO07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat m 15.000
protector cu folii din pvc naterial
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
6|TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 4.500
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu materal:
manopera:
utilaj:
transport:
7 |(RPSXF11B - Dliverse lucrari: umlplultura pamant straturi mc 4.500
gg{—)?t(j}ricgilé&rr?cs,;me batuta cu maiul in sant dupa montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie de utilizare
Tablou electric de distributie
8|EFO3A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau buc 1.000
pupitru, avand greutatea pina la 150 kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 7349015 - Tablou de distributie complet echipat buc 1.000
9|W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la buc 1.000
borne cu sectiunea de 120-185mmp; matenal:
manopera:
utilaj:
transport:
10(W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de | buc 1.000
distributie, cutiilor de distributie rraterial:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tablou electric de distributie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Recapitulatie

Valoare Material

Manopera Utilaj

Transport

TOTAL

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Beneficiar: Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Cérlibaba, judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2

Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4

1/ATAO2E - Montarea aparatelor pe console sau suporti buc 1.000

metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare

: : : : material:
si punere in functiune statie

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

( Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "2" - ANTEMASURATOARE = Pagina 1 din 1
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Beneficiar: Comuna Cérlibaba, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2

Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
Indicator de semnalizare
1|DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; Thateral:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.100
1.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industrial buc 1.000
2| DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 1.000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; natenal:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 71004189 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. buc 1.000
400X500MM F m S1848
TOTAL Indicator de semnalizare
1OTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj I Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ]
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
Deviz "3" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2
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TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant

v /:. N
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna Céarlibaba, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Obiectul: 2 Statianr 2
Stadiul fizic: 4 Fundatie statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Fundatie statie
1|TSAD2E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.640
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M -
X Gt ; material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj:
teren mijlociu
transport:
2|CA01AL1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc¢ 0.030
continue, lzolqte si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - material:
beton de egalizare
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.030
3|CcL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 27.500
sau partial in beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1l 6309886 - Tije filetate kg 27.500
4|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 4.000
metalica, pentru racord, cu motoare, ta blouri, aparate, aterial:
conducte 50 mmp
manopera:
utilaj:
transport:
4.1l 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 4.080
M s 8778
5/EA02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
6|CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 0.710
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante aterial
marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv 8
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 0.717
7|CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 0.400
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri R
o : ; : 5 material:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera:
utilaj:
transport:
‘ITAL Fundatie statie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit I
1 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
oht
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Beneficiar: Comuna Cérlibaba, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru

vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Obiectul: 3 Parcaje

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
null
NI; ec:i‘z’. Denumirea capitolelor _si subcapitolelor de Valogre (fata TVA) P Valoars (cu TVA)
General chattulel} Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL |
Constructii si instalatii

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.1.1

1 Amenajarea locurilor de parcare

4,1.2 Rezistenta

4.1.3 Arhitectura

4,1.4 Instalatii

4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

Montaj

CAPITOL Il

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL Il

functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

[TOTAL 3 Parcaje

Obiect "3" -

DEVIZ OBIECT
Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)
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null
Nr cap. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoars (tars TVA) A Valoare (cu TVA)
Devis cheltuieli

General Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Director Sef proiect Ofertant
e : :\\ <P
4“ ¥ -“'1‘
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Beneficiar: Comuna Cérlibaba, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Obiectul: 3 Parcaje

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 41.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1 Amenajarea locurilor de parcare

4 4.1.2 Rezistenta
5 4,1.3 |Arhitectura
6 4.1.4 lInstalatii
7 4.1.5 |Alte categorii de constructii o
TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il

Il. Montaj
9 I4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL 1l

1ll. Procurare
21 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV

IV. Probe
16 |6.2 lProbe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV
FI'OTAL 3 Parcaje (fara TVA)
[TOTAL 3 Parcaje (cu TVA) i
Obiect "3" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
Director Sef proiect Ofertant

Obiect "3" - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar: Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Obiectul: 3 Parcaje
Stadiul fizic: 1 Amenajarea locurilor de parcare
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
= Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|SETPRK - Set de 2 locuri de parcare amenajate pentru buc 2.000
statiile de incarcare EV nateriah
manopera:
utilaj:
transport:
1.1| DB23G% - Borduri prefabricate din beton pentru m 40.000
trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de: 10X15 CM, material:
pe fundatie de beton de 10X20 CM; :
manopera:
utilaj:
transport:
N iy £y J 2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150) mc¢ 0.800
1.2| TSDI16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie mc 15.000
de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., ateral
compactat cu: rulou compresor de 10-12 T 2
manopera:
utilaj:
transport:
1.3| DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 7.500
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate material:
cu impanare fara innoroire; 2
manopera:
utilaj:
transport:
1.4| DDO2A1 - Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 mp 50.000
pe un substrat de nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5| DEO9C# - Marcaje rutiere transversale si diverse, MP 47.400
exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile material:
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)




Antet stanga

eDevize

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera

Material Manopera

Utilaj

Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport TOTAL I

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte [

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit I

T4 = T3 + Beneficiu

JTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Beneficiar: Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Cérlibaba, judetul Suceava
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul (Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 |20010013 - Material marunt % Depozit 0.000
2 |20015571 - Borduri din beton pentru m 40.200 Depozit 2.890
trotuare 12X25 CM
- |2100910 - Beton marfa clasa C10/8 mc 0.800 Depozit 1.920
(BC10/B150)
4 (2100945 - Beton de ciment B 150 mc 0.261 Depozit 0.640
stas 3622
5 |2100971 - Beton de ciment B 300- mc 1.434 Depozit 3.760
BC22,5 stas 3622
6 |2200393 - Balast nespalat de riu 0- mc 18.750 Depozit 31.880
70 MM
7 |2200525 - Nisip de rau si lacuri mc 7.300 Depozit 9.860
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm
8 |2201658 - Piatra sparta pentru mc 1.522 Depozit 2.280
drumuri R.magmatice 15-25 MM.
9 (2201672 - Piatra sparta pt drumuri mc 9.142 Depozit 13.710
R.magmatice 40-63 MM.
10 |2205252 - Pavele normale mp 13.950 Depozit 13.950
vibropresate, 6 cm
11 |2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.000 Depozit 0.000
6M rasinoase S.1040
12 |2903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.000 Depozit 0.000
cls DGR = 24MM L = 4,00M s 942
13 (2928361 - Panou cofraj astereala mp 0.024 Depozit 0.000
scind. ras.scurte subscurte
14 |3064291 - Material marunt % Depozit 0.000
15 (3803233 - Sarma moale obisnuita D kg 0.040 Depozit 0.000
= 2,5 MM, OL 32, S 889
16 |4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ m 38.760 Depozit 0.110
1 KV 3X120 + 70 M s B778
17 |5800376 - Surub cap hexagonal buc 8.000 Depozit 0.000
precis M 6 X 25 GR. 5.8 54272
18 [5817446 - Surub cap hexagonal buc 4,000 Depozit 0.000
semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220
19 |5840405 - Piulita hexagonala buc 8.000 Depozit 0.000
grosolana 6 GR. 5 S 922
20 |5840766 - Piulita hexagonala buc 4,000 Depozit 0.000
grosolana Bm 8 GR. 5 $ 922
21 |5882142 - Saiba prec.plata pt.met a kg 0.040 Depozit 0.000
m 8 OL34 S 5200
22 |5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 0.080 Depozit 0.000

met B m 6 OL 34 S 5200

Investitie - Formular C6
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M, cuprins in | (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

23 |5886942 - Cuie cu cap conic tip a kg 0.064 Depozit 0.000
pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111

24 |6103359 - Vopsea verde (fp) V.531-1 kg 28.440 Depozit 0.030
ntr 90-80

25 (6109418 - Diluant ptr produse de kg 16.590 Depozit 0.020
marcare D009-3 ni 1708-61 a9

26 |6201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 0.096 Depozit 0.000
decofrare betoane stas 11382

27 (6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 4,523 Depozit 4.520
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

28 (6301793 - Stilp metalic confectionat buc 2.000 Depozit 0.030
industrial

29 |6309886 - Tije filetate kg 55.000 Depozit 0.060

30 |6621727 - Placa teh.cauciuc gar.F kg 5.214 Depozit 0.010
ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM

"1 |6704701 - Tub de protectie cablu m 37.500 Depozit 0.000
electric

32 |6716948 - Folie de pvc G = 0,8 ntr kg 2.400 Depozit 0.000
9001-80

33 (6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 buc 1.900 Depozit 0.000

34 |7100419 - Indicator buc 2.000 Depozit 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. drept.

35 |7349015 - Tablou de distributie buc 2.000 Depozit 0.020
complet echipat

36 (8000277 - Material marunt % Depozit 0.000

37 |8001521 - Vopsea alba clor-cauciuc kg 6.162 Depozit 0.000
pt.marcaj rutier

TOTAL Materiale Greutate 85.70

Director Sef proiect Ofertant
.\.\,‘
AN s
2 &
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar:

Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Denumirea meseriei c:'lnas:t::::': 4 T__alt':"?:: i-u (‘f’aal!: i'.l'l;?:) t::‘f:::
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5
1 (11000 - Betonist 1.994
2 113410 - Dulgher constructii 1.083
13430 - Dulgher poduri 0.300
4 14120 - Electrician automatizare 32.071
5 |14140 - Electrician cabluri subterane 4.500
6 |14160 - Electrician linii electrice aeriene 0.400
7 |15000 - Fierar beton 0.227
8 |17130 - Instalator electrician 44.292
9 |18150 - Lacatus montaj masini electrice 8.000
10 |19710 - Montator aparataj electric 4.000
11 [20300 - Muncitor calificat 7.150
12 (20600 - Muncitor de deservire 55.750
13 [20640 - Muncitor deservire constructii masini 21.440
14 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 25.734
constructii
15 [{21100 - Muncitor necalificat 2.200
16 |24100 - Pavator 156.575
17 |26100 - Sapator 11.374
8 (30110 - Vopsitor industrial 4,740
| Ore Manopera 381.830 TOTAL
Director Sef proiect Ofertant
7 g{h
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Cérlibaba, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, judetul Suceava

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii funcHbnure (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 |3521 - Excavator pe pneuri motor 0.967
termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC
" |3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 1.089
0,9-1,5Kw
3 |4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12.502
12tf
4 14005 - Compactor static autoprop.cu 2.250
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
5 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). 0.612
pentru cantitati de 5-8 tone
6 |8004062 - Masina trasat benzi circulatie motor 2.396
ardere inter 40-45cp
TOTAL Utilaje
Director Sef proiect Ofertant
Investitie - Formular C8 Pagina 1 din 1
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna Cérlibaba, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sers in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de ve getic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Cérlibaba, judetul Suceava
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
" Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi 5 -
transportate functionare Lel\(Tone*Km - Lei -
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5
TOTAL Transport
Director Sef proiect Ofertant

Investitie - Formular C9

Formular generat cu programul (& Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 1




FORMULAR F5

OBIECTIV: “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri in transporturi, prin promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stafii de reincircare pentru
vehicule electrice in Comuna Cérlibaba, Judetul Suceava”

BENEFICIAR: Comuna Cirlibaba, Judetul Suceava

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de reincarcare autovehicule electrice si hybrid

Corespondenta propunerii Fpmntngy
. [Specificatii tehnice impuse prin caietul . P .p p . |(denumire,
- tehnice cu specificatiile tehnice
crt. |de sarcini adresa,

impuse prin caietul de sarcini telefon, fax)

1 [Parametri tehnici si functionali

(Caracteristici constructive

LT constructie in carcasa metalica, vopsita electrostatic,

prevazutd cu decupaje cu rol de aerisire

1.2 [Suprafata ocupata la sol: maxim 0.4 m?

Montaj in fundatie izolata de beton prevazuta cu tije
filetate. Alimentarea se executa prin fundatie, statia
permitand accesul cablurilor de alimentare pe
dedesubt, fara cabluri de alimentare aparente

1.3

1.4 [Tensiune de alimentare: 400V+10%, AC, trifazic.

- - [Factor de putere: >0.99

1.6 [Eficienta echipamentului: >94%

1.7 [Clasa de izolatie electrica: I

1.8 |Categorie de supratensiune: 111

1.9 [Clasa de protectie la trasnet: C

1.10 |Grad de protectie: min. IP 55

Grad de rezistenta la impact: min. IK10 pentru

11 |, )
intregul echipament




1.12

Temperatura de functionare: cuprinsa in intervalul
minim -35°C ~+70°C

Capabila sa functioneze in conditii de umiditate
relativa cuprinsa in intervalul minim 5%RH ~
95%RH

Capabila sa functioneze in conditii de presiune
atmosferica cuprinse in intervalul 860hPa~1060hPa

Standard de comunicatie: minim RJ45, WIFI, 4G

IPorturi de comunicatie:

- minim RS232, RS485 pentru service si
mentenanta
- minim CAN, PLC pentru comunicarea cu VE.

Prevazut cu usi de acces securizate cu cheie si blocare
in minim 3 puncte, atat din fata cat si din partile
laterale

Prevazut cu senzori pentru detectarea usilor deschise
cu prevenire a utilizarii statiei avand compartimentul
deschis

Sistem de andocare a conectorilor prevazut cu
autoblocare si buton de deblocare amplasat in partea
din fata a echipamentului

Prevazut cu sistem de ventilatie fortata cu aer cald
pentru mentinerea functionarii pe timp friguros, cu
functie de monitorizare si control ale temperaturii
interioare a echipamentului

1.20

Prevazut cu sistem de degivrare a conectorilor pentru
mentinerea functionarii pe timp friguros si evitarea
formarii condensului

1.21

Prevazuta cu conectori pentru a acoperi o gama cat
mai larga de autovehicule:

- Un conector CCS2, Mod4, conform EN62196-
3, cu o capacitate minima de 50 kW DC

- Un conector Tip 2, Mod 3, conform EN62196-
2 cu o capacitate minima de 220 kW AC

1.22

Tensiuni de iesire la conector:




- CCS82: 200V DC ~ 1000V DC
- Type2: 400V£10%,

1.23

ICurentul de iesire la conector

- CCS2: 60A ~ 150A ajustabil
- Tip2: minim 32A

1.24

Prevazut cu cabluri de alimentare cu lungimea totala
de minim 4 metri pentru fiecare tip de conector

125

Prevazut cu contor de energie consumata cu
capacitatea de a masura fiecare punct de reincarcare

L3

Prevazuta cu ecran tactil cu diagonala de min. 7 inch
cu functionalitati de configurare si de exploatare, cu
meniu disponibil minim in limba romana si limba
engleza

1:27

Prevazuta cu indicatori luminosi LED RGB care sa
indice vizibil functionalitatea statiei si disponibilitatea
fiecdrui punct de incircare

1.28

Nivel de zgomot emis: maxim 66 dB (in conditii de
functionare la temperatura ambientala de 25°C)

Specificatii de performanti si conditii privind
iguranta in exploatare

2.1

Capabil sa functioneze atat la incarcarea unui singur
autovehicul cat si la incarcarea simultana a doua
autovehicule atat prin conector CCS2 cat si prin
conector Tip 2 cu o capacitate totala de min. 72 kW

2.2

Puterea de incarcare in curent continuu va putea fi
limitata la valori inferioare puterii nominale declarate
de producator, independent de valoarea tensiunii de
incarcare a vehicului.

2.3

Ecranul statiei va afisa minim urmatoarele informatii:

- in standby: disponibilitatea punctelor de
incércare, pret/kW.

- intimpul incarcérii: tensiunea de incarcare,
curentul de incércare, energia consumata in
timp real, costul energiei consumate in timp
real




- dupa incheierea incarcarii: energia consumata,
costul final al sesiunii de incércare.

2.4

Prevazut cu acces liber cat si securizat:

- Fard autentificare (Auto Start)
- Autentificare cu parola
- Autentificare/plata cu card RFID

2 5

Echipamentul va fi pregatit pentru integrarea unui
terminal POS dotat cu modul fiscal si posibilitate de
emitere a bonului fiscal electronic.

Prin pregatire se intelege prevederea locasului de
montaj, a decupajelor si gauririlor necesare, dotarea
icu echipamentul electronic si software necesar
functionarii POS. Pregatirea va fi efectuata de
producator in vederea mentinerii specificatiilor de
conformitate si performanta certificate.

2.6

Prevazut cu echipament DC auxiliar, astfel incit la
defectarea unui modul, statia sa continue sa
functioneze cu celelalte module.

27

Echipamentul trebuie sa fie proiectat astfel incat s
limiteze cresterea curentului la pornire, astfel incét
acesta si nu depdseasca cu mai mult de 10% curentul
nominal maxim al punctului de incircare.

2.8

Tensiunea de vérf in regim de comutare deschisi nu
va depasi 140% din tensiunea efectiva de operare.

Echipamentul va fi capabil sa nu produca variatii pe
tensiunea de iesire la conectarea unui modul

2.10

La incdrcarea DC curentul va fi distribuit automat
intre toate modulele de incircare

2.11

Echipamentul va fi dotat cu urmatoarele sisteme de
protectie:

- Protectie automata la sub si supratensiune.
Sistemul de va opri automat iar pe ecran va fi
afisat mesajul de eroare specifica.

- Protectie automata la supratensiune de iesire.
Sistemul va opri automat tensiunea de iesire la
detectarea unei supratensiuni.




- Protectie automata la scurtcircuit: Sistemul se
va opri automat iar pe ecran va fi afisat
mesajul de eroare specifica.

- Protectie la defectarea sistemului de ventilatie:
Sistemul va intrerupe automat incarcarea la
detectarea unei defectiuni a sistemului de
ventilatie

Echipamentul va fi dotat cu buton de oprire de
urgenta la actionarea caruia sistemul va decupla
automat modulele rectificatoare de la alimentarea cu
energie.

Echipamentul dispune capabilitatea de a interactiona
cu un software compatibil OCCP min. 1.6J certificat
de un laborator acreditat.

Pentru fiecare statie, beneficiarul va primi acces
securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o
platforma software de management si monitorizare.

Platforma va functiona cu cel putin o aplicatie mobila
client, disponibila gratuit pe AppStore si Google Play.

Furnizarea softului pentru operarea statiilor in
cop comercial, va face obiectul unor contracte
ulterioare.

Se va evita efectul de captivitate al beneficiarului, atat
echipamentul cat si softwareul prezentat trebuie sa fie
certificate pentru functionare OCPP min. 1.6

Softwareul de gestionare a echipamentului trebuie sa
fie un produs software matur, testat in conditii
normale de exploatare, cu prezenta pe piata si in
exploatare de minim 1 an, nefiind acceptate aflata in
faza de dezvoltare.

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru software-ul de operare:

1. Core - Asigura functionalititile de bazi (autorizare,
configurare, tranzactii, control de la distanta).




2. Firmware Management - Suport pentru gestionarea
actualizarilor firmware si descircarea jurnalelor de
diagnostic.

3. Local Authorization List Management -

Functionalitate de gestionare a listei locale de
autorizare a utilizatorilor.

4. Smart Charging - Permite controlul incarcarii
inteligente, pentru optimizarea consumului energetic.

5. Remote Trigger - Posibilitatea de a declansa mesaje
de la distanta de la statia de incircare catre backend.

6. Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector
al statiei de incarcare pentru un anumit utilizator

2.17

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru statia de reincarcare:

1. Bazi (Core): Functionalititi de bazi ale statiei de
incarcare, inclusiv pornire, autorizare,
configurare, tranzactii si control la distanti.

2. Management Firmware: Suport pentru
gestionarea actualizarilor de firmware si
descircarea fisierelor jurnal de diagnostic.

3. Managementul Listei de Autorizare Locale:
Functionalitati pentru gestionarea unei liste locale
in statia de incércare, continind date de autorizare
pentru utilizatori aprobati.

4. Incarcare Inteligentd (Smart Charging): Suport
pentru incircare Inteligenta, pentru controlul
procesului de incircare.

5. Declansare la Distanta (Remote Trigger): Suport
pentru declansarea de mesaje la distanta provenite
de la statia de incarcare. Acest lucru poate fi
utilizat pentru retransmiterea mesajelor sau
obtinerea celor mai recente informatii de la statia
de incarcare.

6. Rezervare: Suport pentru rezervarea unui
conector al unei statii de inciircare,

2.18

Aplicatia client prezentata trebuie sa aiba cel putin
urmatoarele functionalitati:

- harta cu pozitionarea statiilor




- istoricul sesiunilor de incdrcare

- modul de inregistrare a cardului de credit/debit
pentru plati directe prin aplicatie

- statusul conectorului de incarcare (disponibil/
in incédrcare/ defect/ indisponibil

Aplicatia trebuie sa fie disponibila cel putin in limba

romana si engleza, cat si minim 3 limbi ale

principalelor minoritati nationale din Romania.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

Se va prezenta fisa tehnica/brosura/foaia de catalog a
echipamentului ofertate emisa de producator

Se va prezenta manualul de instalare si utilizare al
echipamentului

3.3

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
IRaport de testare emis de un organism acreditat care
sa confirme respectarea standardelor relevante si
anume: SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC
61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN
61851-21:2021; SR EN IEC 61000-6-3:2021; SR EN
IEC 61000-6-2:2019

3.4

Se vor prezenta rapoarte de testare emise de
organisme acreditate care sa confirme respectarea
specificatiilor tehnice 1.4,1.10,1.11,1.12 si 1.13

3:5

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea softwareului cu standardul
OCPP min. 1.6. Certificatul va trebui sa ateste
interoperabilitatea si testarea functionalitatilor minime
descrise la punctul 2.16

3.6

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea statiei de reincarcare cu
softwareuri compatibile OCPP min. 1.6. Certificatul
va trebui sa ateste interoperabilitatea si testarea
functionalitatilor minime descrise la punctul 2.17

3.7

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau,

emis de un organism acreditat, care sa ateste




espectarea de catre contorul cu care este echipata
statia de reincarcare a cerintelor Directivei UE
2014/32/UE privind mijloacele de masurare, Anexa II,
Modulul B

Se va prezenta certificarea unui furnizor de solutii
integrate de plata prin POS, omologat de o banca

3.8 |prezenta pe intreg teritoriul Roméniei, cu privire la
faptul ca statiile de incarcare sunt pregitite si
functioneaza cu sistemele furnizate de acesta.

4 |Conditii de garantie si postgarantie

4.1 [Termenul de garantie: minim 24 de luni

4 9 La livrare echipamentul va fi insotit de certificat de

" |garantie emis de producator sau de catre importator

S |Alte conditii cu caracter tehnic

5.1 |Nu este cazul

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.




FORMULAR F5

OBIECTIV: “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri in transporturi, prin promovarea infrastructurii

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
vehicule electrice in Comuna Carlibaba, Judetul S

punct de vedere energetic: statii de reincircare pentru

uceava”

BENEFICIAR: Comuna Cirlibaba, Judetul Suceava

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de reincarcare autovehicule electrice si hybrid
multistandard

L. |Specificatii tehnice impuse prin caietul
crt. |de sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa,
telefon, fax)

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin caietul de sarcini

1 arametri tehnici si functionali

Caracteristici constructive
1.1

prevazuta cu decupaje cu rol de aerisire

Constructie in carcasa metalica, vopsita electrostatic,

1.2 |Suprafata ocupata la sol: maxim 0.4 m?

1.3 . : .
permitand accesul cablurilor de alimentare pe

dedesubt, fara cabluri de alimentare aparente

Montaj in fundatie izolata de beton prevazuta cu tije
filetate. Alimentarea se executa prin fundatie, statia

1.4 [Tensiune de alimentare: 400V=+1 0%, AC, trifazic.

..~ [Factor de putere: >0.99

1.6 |[Eficienta echipamentului: >94%

1.7 [Clasa de izolatie electrica: |

1.8 |Categorie de supratensiune: II1

1.9 [Clasa de protectie la trasnet: C

1.10 (Grad de protectie: min. IP 55

Grad de rezistenta la impact: min. IK10 pentru

111 )
intregul echipament




1.12

Temperatura de functionare: cuprinsa in intervalul
minim -35°C ~+70°C

Capabila sa functioneze in conditii de umiditate
relativa cuprinsa in intervalul minim 5%RH ~
95%RH

[.13

Capabila sa functioneze in conditii de presiune
atmosferica cuprinse in intervalul 860hPa~1060hPa

1.14

Standard de comunicatie: minim RJ45, WIFI, 4G

Porturi de comunicatie:

- minim RS232, RS485 pentru service si
mentenanta
- minim CAN, PLC pentru comunicarea cu VE.

1.16

Prevazut cu usi de acces securizate cu cheie si blocare
in minim 3 puncte, atat din fata cat si din partile
laterale

L4

Prevazut cu senzori pentru detectarea usilor deschise
cu prevenire a utilizarii statiei avand compartimentul
deschis

1.18

Sistem de andocare a conectorilor prevazut cu
autoblocare si buton de deblocare amplasat in partea
din fata a echipamentului

L.19

Prevazut cu sistem de ventilatie fortata cu aer cald
pentru mentinerea functionarii pe timp friguros, cu
functie de monitorizare si control ale temperaturii
interioare a echipamentului

1.20

Prevazut cu sistem de degivrare a conectorilor pentru
mentinerea functionarii pe timp friguros si evitarea
formarii condensului

1.21

Prevazuta cu conectori multistandard pentru a acoperi
0 gama cat mai larga de autovehicule:

- Un conector CCS2, Mod4, conform EN62196-
3, cu o capacitate minima de 50 kW DC

- Un conector CHAdeMO, Mod 4, cu o
capacitate minima de 50 kW DC

- Un conector Tip 2, Mod 3, conform EN62196-
2 cu o capacitate minima de 220 kW AC




Tensiuni de iesire la conector:

1.9% - CCS2: 200V DC ~ 1000V DC
- CHAdeMO: 200V DC ~ 500V DC
- Type2: 400V+10%,

Curentul de iesire la conector

1.23 - CCS82: 60A ~ 150A ajustabil
- CHAdeMO: 60A ~ 125A
- Tip2: minim 32A

Prevazut cu cabluri de alimentare cu lungimea totala

1.24 " : .
de minim 4 metri pentru fiecare tip de conector

Prevazut cu contor de energie consumata cu
capacitatea de a masura fiecare punct de reincarcare

-t

Prevazuta cu ecran tactil cu diagonala de min. 7 inch
cu functionalitati de configurare si de exploatare, cu
meniu disponibil minim in limba romana si limba
engleza

1.26

Prevazuta cu indicatori luminosi LED RGB care sa

fiecarui punct de incircare

1.27 findice vizibil functionalitatea statiei si disponibilitatea

Nivel de zgomot emis: maxim 66 dB (in conditii de

L2 functionare la temperatura ambientala de 25°C)

) Specificatii de performanta si conditii privind
*siguranta in exploatare

apabil sa functioneze atat la incarcarea unui singur
utovehicul cat si la incarcarea simultana a doua
utovehicule:

0 1 - Incarcare simultana CCS2 si CHAdeMO cu o
capacitate minima de 30 kW pentru fiecare
conector

- Incarcare simultana CCS2 sau CHAdeMO si
Tip 2 cu o capacitate totala de min. 72 kW

Puterea de incarcare in curent continuu va putea fi
limitata la valori inferioare puterii nominale declarate
de producator, independent de valoarea tensiunii de
incarcare a vehicului.

2.2

2.3 [Ecranul statiei va afisa minim urmatoarele informatii:




- in standby: disponibilitatea punctelor de
incércare, pret/kW.

- in timpul incarcarii: tensiunea de incarcare,
curentul de incércare, energia consumata in
timp real, costul energiei consumate in timp
real

- dupa incheierea incarcirii: energia consumata,
costul final al sesiunii de incircare.

2.4

Prevazut cu acces liber cat si securizat:

- Fara autentificare (Auto Start)
- Autentificare cu parola
- Autentificare/plati cu card RFID

2.5

Echipamentul va fi pregatit pentru integrarea unui
terminal POS dotat cu modul fiscal si posibilitate de
emitere a bonului fiscal electronic.

Prin pregatire se intelege prevederea locasului de
montaj, a decupajelor si gauririlor necesare, dotarea
cu echipamentul electronic si software necesar
functionarii POS. Pregatirea va fi efectuata de
producator in vederea mentinerii specificatiilor de
conformitate si performanta certificate.

2.6

Prevazut cu echipament DC auxiliar, astfel incat la
defectarea unui modul, statia sa continue sa
functioneze cu celelalte module.

Echipamentul trebuie s fie proiectat astfel incat sa
limiteze cresterea curentului la pornire, astfel incét
acesta sa nu depaseascd cu mai mult de 10% curentul
nominal maxim al punctului de incarcare.

2.8

Tensiunea de varf in regim de comutare deschisa nu
va depdsi 140% din tensiunea efectiva de operare.
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Echipamentul va fi capabil sa nu produca variatii pe
tensiunea de iesire la conectarea unui modul

2.10

La incércarea DC curentul va fi distribuit automat
intre toate modulele de incircare

2.11

Echipamentul va fi dotat cu urmatoarele sisteme de
protectie:




- Protectie automata la sub si supratensiune.
Sistemul de va opri automat iar pe ecran va fi
afisat mesajul de eroare specifica.

- Protectie automata la supratensiune de iesire.
Sistemul va opri automat tensiunea de iesire la
detectarea unei supratensiuni.

- Protectie automata la scurtcircuit: Sistemul se
va opri automat iar pe ecran va fi afisat
mesajul de eroare specifica.

- Protectie la defectarea sistemului de ventilatie:
Sistemul va intrerupe automat incarcarea la
detectarea unei defectiuni a sistemului de
ventilatie
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Echipamentul va fi dotat cu buton de oprire de
urgenta la actionarea caruia sistemul va decupla
automat modulele rectificatoare de la alimentarea cu
energie.

2.13

Echipamentul dispune capabilitatea de a interactiona
icu un software compatibil OCCP min. 1.6] certificat
de un laborator acreditat.

Pentru fiecare statie, beneficiarul va primi acces
securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o
platforma software de management si monitorizare.

Platforma va functiona cu cel putin o aplicatie mobila
client, disponibila gratuit pe AppStore si Google Play.

[Furnizarea softului pentru operarea statiilor in
ﬁscop comercial, va face obiectul unor contracte
ulterioare.

2.14

Se va evita efectul de captivitate al beneficiarului, atat
echipamentul cat si softwareul prezentat trebuie sa fie
certificate pentru functionare OCPP min. 1.6

2.15

Softwareul de gestionare a echipamentului trebuie sa
fie un produs software matur, testat in conditii
normale de exploatare, cu prezenta pe piata si in
exploatare de minim 1 an, nefiind acceptate aflata in
faza de dezvoltare.




2.16

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol):

1. Core - Asigura functionalitatile de bazi (autorizare,
configurare, tranzactii, control de la distanta).

2. Firmware Management - Suport pentru gestionarea
actualizarilor firmware i descrcarea jurnalelor de
diagnostic.

3. Local Authorization List Management -
Functionalitate de gestionare a listei locale de
autorizare a utilizatorilor.

4. Smart Charging - Permite controlul incircarii
inteligente, pentru optimizarea consumului energetic.

5. Remote Trigger - Posibilitatea de a declansa mesaje
de la distanta de la statia de incarcare citre backend.

6. Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector
al statiei de incarcare pentru un anumit utilizator

2.17

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru statia de reincarcare:

1. Baza (Core): Functionalititi de baza ale statiei de
incércare, inclusiv pornire, autorizare,
configurare, tranzactii si control la distanta.

2. Management Firmware: Suport pentru
gestionarea actualizarilor de firmware si
descarcarea fisierelor jurnal de diagnostic.

3. Managementul Listei de Autorizare Locale:
Functionalitati pentru gestionarea unei liste locale
in statia de incarcare, continind date de autorizare
pentru utilizatori aprobati.

4. Incircare Inteligents (Smart Charging): Suport
pentru incarcare Inteligenta, pentru controlul
procesului de incércare.

5. Declangare la Distantd (Remote Trigger): Suport
pentru declansarea de mesaje la distanta provenite
de la statia de incarcare. Acest lucru poate fi
utilizat pentru retransmiterea mesajelor sau




obtinerea celor mai recente informatii de la statia
de incércare.

Rezervare: Suport pentru rezervarea unui conector al
unei statii de incércare.

2.18

Aplicatia client prezentata trebuie sa aiba cel putin
urmatoarele functionalitati:

- harta cu pozitionarea statiilor

- istoricul sesiunilor de incarcare

- modul de inregistrare a cardului de credit/debit
pentru pliti directe prin aplicatie

- statusul conectorului de incédrcare (disponibil/
in incircare/ defect/ indisponibil

Aplicatia trebuie sa fie disponibila cel putin in limba

romana si engleza, cat si minim 3 limbi ale

principalelor minoritati nationale din Romania.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnica/brosura/foaia de catalog a
echipamentului ofertate emisa de producator

3.2

Se va prezenta manualul de instalare si utilizare al
echipamentului

3.3

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa confirme respectarea standardelor relevante si
anume: SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC
61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN
61851-21:2021; SR EN IEC 61000-6-3:2021; SR EN
IEC 61000-6-2:2019

3.4

Se vor prezenta rapoarte de testare emise de
organisme acreditate care sa confirme respectarea
specificatiilor tehnice 1.4,1.10,1.11,1.12 si 1.13

3.5

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea softwareului cu standardul
OCPP min. 1.6. Certificatul va trebui sa ateste
interoperabilitatea si testarea functionalitatilor minime
descrise la punctul 2.16




3.6

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea statiei de reincarcare cu
softwareuri compatibile OCPP min. 1.6. Certificatul
va trebui sa ateste interoperabilitatea si testarea
functionalitatilor minime descrise la punctul 2.17

3.7

3.8

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau,
emis de un organism acreditat, care sa ateste
respectarea de catre contorul cu care este echipata
statia de reincarcare a cerintelor Directivei UE

Modulul B

2014/32/UE privind mijloacele de misurare, Anexa II,

Se va prezenta certificarea unui furnizor de solutii
integrate de plata prin POS, omologat de o banca
prezenta pe intreg teritoriul Romaniei, cu privire la
faptul ca statiile de incédrcare sunt pregitite si
functioneazi cu sistemele furnizate de acesta.

ﬁonditii de garantie si postgarantie

Termenul de garantie: minim 24 de luni

La livrare echipamentul va fi insotit de certificat de
‘garantie emis de producator sau de catre importator

Alte conditii cu caracter tehnic

Nu este cazul

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.
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Nr. Denumire UM Cantitate

1 Culie de distributie a Postului de transformare aerian-conf. ATR buc 1

2 Cablu de bransament - conf. ATR mi conf. ATR

i su

; |k B e ] w | i
4 Firida de distributie -conf.ATR buc 1

5 Priza de legare la pamant buc 1

6 Coloana abonat buc 1

7 Bloc de masura si protectie trifazat - conf.ATR buc 1

VERIFICATOR

SEMNATU

CERINTA

REDSECKET

Email officeiredsocket 1o
Webste: wow redsokebio

Adress de corespondenth gi punct dc hicru Lagi ©
Iagi. Aleea Valea Adinch Nr. SB.Jud Lasi

BENEFICIAR:
CONTRACTOR:
AMPLASAMENT:

U.A.T. Cérlibaba

Comuna Cérlibaba, Judetul Suceava

Nr.: 350/2024

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA] SCARA | TITLU PROIECT : et e o e
SEF PROIECT |ing. Alice Ungureanu D0 T2 4 o :qﬁ;:k;ls:\{::::e_mcmm pentru vehicule electrice in Comuna Plansa nr.:
PROIECTAT  |ing. M&dalina Tibucanu,_ ; Data : |TITLU PLANSA ; Detalii de executie IE0S
DESENAT Ing. Madalina Tibucanu~| | {4;‘ 2024 Bransament statie de incércare 1

N7 %




Nr. Denumire UM Cantitate
1 Cutie de distributie a Postului de transformare aerian-conf.ATR buc 1

2 Cablu de bransament - conf.ATR ml conf. ATR

3 Tub de proteclig pentru _cablu de bransament |a subtraversare de drum/la il conf. ATR
intrarea in CD pe stalpul cu PTA - confATR v
4 Firidd de distributie -conf. ATR buc 1
5 Priza de legare la pamant buc 1
6 Coloana abonat buc 1
7 Bloc de masura si protectie trifazat - conf. ATR 1

//
/
i

()

It
o
A
Opad
i ) . ~—
4
&
V4
P
VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT - NR. - DATA
enimerbiate BENEFICIAR:  U.A.T. Carlibaba FAZA:
REDSGUKET ..o CONTRACTOR: P.Th.
et A Vot inch. Ny Bl 1] AMPLASAMENT: Comuna Céarlibaba, Judetul Suceava Nr.: 350/2024
SPECIFICATIE NUME SEMNA'[URA SCARA | TITLU PROIECT 3 e e eonrt s ookt Tt e,
SEF PROIECT |Ing. Alice Ungureanu I “ ‘,; 1- \(r‘ei:‘llelt;:ﬂ_fdl:cl;\s!;m :1; iajn:num pentru vehicule electrice in Comuna Plansa nr.:
PROIECTAT  |Ing. Madalina Tibucanu AL Data : | TITLU PLANSA : Detalii de executie IE10
DESENAT __|ing. Madalina Tibucanu. | |,/ | 2%% Bransament statie de incarcare 2
=1




FDCP

Vedere Vedere din
laterala fata
275
-— - 400 -
250
i i
5 '
Soclu beton Soclu
h=100mm beton,h=100 mm
i i cota + 0,00, teren amenajat
i
o = o o Beton C25/30
Y Tub prot. PVC @ 60mm,
| 1 (I 1 L= 1000mm
| i | 2 buc +2 buc. cot la 45

Beton C25/30

Beton egalizare,
50mm C 6/7.5

Cota - 0,80, Cable bransament si utilizare
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Electrod orizontal
Ol-Zn 40x4mm

1,5m

Nota

\electrod D=2 1/2"

L=1.5m

in cazul in care, in momentul masuratorilor. valonle rezistentel de dispersie
a prizelor de pamént sunt sub limita admisa, respectivele prize vor fi amplificate

cu electrozi verticali s1 orizontali pana la indeplimrea condipulor impuse

NN
b Tf* = r-sf’ |
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borna de legare la pamant

elel orizontal Ob-Zn 40x4mm
o 1 mor 0o
+0.00
[/
CTA = -0-10 5
i 3
WA 4 )"’.\' v 91{!
J giloane
Tub corugat interior minim @ ! Y. ?,)
J <
A 5
d." "\7,;\‘ figidizari @10
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ATENTIE !

Executantul va prelua pozitia retelelor existente pe amplasament, prin

proces-verbal incheiat cu definatorii acestora. In executie se vor lua

masuri de evacuare imediata a apelor meteorice din groapa si santurile de

fundatii. Turnarea betonului se va face imediat dupa terminarea

sapaturilor pentru a se evita umezirea terenului la cota de fundare.

Toate lucrarile de sapatur3 se vor realiza cu respectarea normativelor in vigoare.
Sapaturile nesprijinile se vor accepta doar in taluz de pant3 1:3 dar numai pana la
adancimea de maxim 1.50m. Sapaturile ce depasesc aceastd adancime se vor realiza
cu sprijinii corespunzatoare care sa reziste la impingerea pamantului,

Evilarea stagnarii apelor in jurul constructiilor, atat in pericada executiei cat si pe toata
durata exploatarii, prin solutii constructive adecvate (frotuare, compactarea terenului in
jurul construciilor, executia de straturi etange din argila, pante corespunzatoare, rigole,
cavalieri etc.). Se va compacta in jurul fundatillor. Adancimea minima de fundare va fi
de -1.50m(fata de CTA)

CTA=-0.10
7

SECTIUNEA 1 -1

Scara 1:20
(em)

“~

0.15

ATENTIE !

piaca de baza

Dupa executia sapaturilor se va chema in teren
proiectantul(geotehnicianul) pentru verificarea naturii
terenului de fundare. Totodata in cazul in care
terenul nu este drept se va solicita ajutorul
proiectantului pentru definitivarea solutiei de fundare.

Carcasa buloane
4buc. M16, Gr. 6.8, Lbuc.=0.70m

ha
i><\AM

z =

o
&

[ .

L d b
MATERIALE
BETON C 810 egalizare

C20/25- beton armat

in fundatii (clasa de expunere XC4,
CEM IIA 42.5 N, clasa de consistenta

$3, dimensiune maxima agregate
16mm)
OTEL
rezistenta
Acoperirea cu beton : 5cm;

B500C - armatura
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UPRAFATA FINISATA

AINFRASTRUCTURII
DURA DE BETON 12X25 TRAT NISIP
E E BETON C8/1 4cm
AVELE 8-10
TN TR Y N 5
PIATRA SPARTA -15-25cm S %
BALAST -30cm 0
PAMAN SR
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PAMANT CURAT
GRANULATIE < 30mm

FOLIE AVERTIZOARE

NISIP

CABLU SUBTERAN

MONTAT IN TUB DE
PROTECTIE CORUGAT

700
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NUME

SEF PROIECT

Ing. Alice Ungureanu
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SCARA
1-

Pi CT: “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in ransportun. prin promovares
TITLU PROIE infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: statii de reincircare pentru vehicule elecirice in Comuna
Cirlibaba, judctul Succava”

PROIECTAT

Ing. Madalina Tibucanu

DESENAT
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1. 4 cm beton asfaltic

]
BAD 16 ;
1
]
2. 4-7cm mixtura asfaltica i
BAPC 25
3. 10 cm macadam
4. 30 cm balast
[
o
r'-..
strat pamant compactat
FOLIE AVERTIZOARE
NISIP
> —_—
: Ry
/ \ &
o
—
r
CABLU SUBTERAN 10
MONTAT IN TUB DE , 0 %
PROTECTIE CORUGAT
e
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. 500 N

Plantare iarba

PAMANT CURAT )
GRANULATIE < 5mm
PAMANT CURAT :
GRANULATIE < 30mm
FOLIE AVERTIZOARE =
o
-
NISIP
4 —
=
\ &
<
—
CABLU SUBTERAN 400
MONTAT IN TUB DE ,
PROTECTIE CORUGAT
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FUNDATIE

PAMANT CURAT
GRANULATIE < 30mm

FOLIE AVERTIZOARE

NISIP

CABLU SUBTERAN

MONTAT IN TUB DE
PROTECTIE CORUGAT

ORDURA
500

SUPRAFATA FINISATA
A INFRASTRUCTURII

TRAT NISIP

AVELE |

4-5¢m

4
=
S
~
>
NS fan Vst raty |
B 400
)
o
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SECTIUNE TRANSVERSALA

SUBRTAVERSARI

axul drumului
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CABLU SUBTERAN
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2.5m

Indicator spatiu in care
sunt instalate statiile
de reincarcare 65x50

cm
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